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ANNEX: AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
Projecte de Rehabilitació: Consolidació de l´edifici dels Carrabiners al Prat de Llobregat
Projectista: Miguel Angel Pozo Soto
AMIDAMENTS Data: 29/01/11 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST CARRABINERS
Capítol 00  ENDERROCS
Subcapítol 01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
1 E21D2AA1 u Eliminació restes estructurals i de coberta
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E22111AA m Desmuntatge i neteja de cornisa existent. Paletalització de les peçes extretes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cornisa T u L
2 Ala Nord 2,000 62,400 124,800 C#*D#*E#*F#
3 Ala Sud 2,000 62,400 124,800 C#*D#*E#*F#
4 Modul A 2,000 12,570 25,140 C#*D#*E#*F#
5 Modul B 2,000 14,240 28,480 C#*D#*E#*F#
6 Modul C 2,000 12,570 25,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 328,360
3 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ala Nord T alçada longitud rati
2 Façana Nord 3,500 62,400 0,500 109,200 C#*D#*E#*F#
3 Façana Est 3,500 8,600 0,500 15,050 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
5 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
6 Ala Sud T alçada longitud superficie
7 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
8 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
9 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
10 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
11 Modul A T alçada longitud superficie
12 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
13 Façana Est 3,500 8,600 0,200 6,020 C#*D#*E#*F#
14 Façana Sud 3,500 62,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
16 Modul B T alçada longitud superficie
17 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
18 Façana Est 3,500 8,600 0,800 24,080 C#*D#*E#*F#
19 Façana Sud 3,500 62,400 0,700 152,880 C#*D#*E#*F#
20 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
21 Modul c T alçada longitud superficie
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22 Façana Nord 3,500 62,400 0,800 174,720 C#*D#*E#*F#
23 Façana Est 3,500 8,600 0,500 15,050 C#*D#*E#*F#
24 Façana Sud 3,500 62,400 0,100 21,840 C#*D#*E#*F#
25 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.791,440
4 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Exteriors T ample longitud
2 Pasadis ala Nord 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
3 Pasadis ala Sud 2,260 18,000 40,680 C#*D#*E#*F#
4 Passadis ala Oest 2,250 5,000 11,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 98,930
5 K2194421 m2 Desmuntatge de paviment ceràmic de mosaic hidràulic de 20x20cm, amb mitjans manuals, neteja i posterior
paletalitazació.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T ample longitud rati
2 Ala Nord 8,600 62,500 0,450 241,875 C#*D#*E#*F#
3 Ala Sud 8,600 62,500 0,450 241,875 C#*D#*E#*F#
4 Modul A 12,570 14,100 0,300 53,171 C#*D#*E#*F#
5 Modul B 14,240 13,910 0,300 59,424 C#*D#*E#*F#
6 Mocul C 12,570 13,980 0,300 52,719 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 649,060
6 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Baixants encastats ala nord 11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 Baixants encastats ala sud 11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
7 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbres ala nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 E21D2AA2 u Eliminació bruticia superficial
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST CARRABINERS
Capítol 01  ESTRUCTURA
Subcapítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
1 K43AF140 m3 Encavallada tipus A (per a ales Nord i Sud) de fusta de pi flandes C30 acabat ribotat, de 18x26cm de secció de
perimetre i 16x16cm dels tirants, per a una llum de fins a 8,60 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb
peces d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN
351-1), col·locada a obra amb autogrua.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ala Nord 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Ala Sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
2 K43AF14A m3 Encavallada tipus B (per a ales Nord i Sud) de fusta de pi flandes C30 acabat ribotat, de 18x26cm de secció de
perimetre i 16x16cm dels tirants, per a una llum de fins a 13.75 m, treballada al taller, amb unions reforçades
amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN
351-1), col·locada a obra amb autogrua.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Modul A 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Modul B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Modul C 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 E43BF140 m Corretja de fusta de pi flandes C30 acabat ribotat, de 26x26 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller
i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1) , col·locat amb
ferratges especials.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Modul Nord 9,000 62,200 559,800 C#*D#*E#*F#
2 Modul sud 9,000 62,200 559,800 C#*D#*E#*F#
3 Casa A 13,000 11,970 155,610 C#*D#*E#*F#
4 Casa B 13,000 13,600 176,800 C#*D#*E#*F#
5 Casa C 13,000 12,280 159,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.611,650
4 E4B83000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de cèrcols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T kg/ml l unt
2 Ala Nord 26,870 62,400 2,000 3.353,376 C#*D#*E#*F#
3 26,000 8,600 2,000 447,200 C#*D#*E#*F#
4 Ala Sud 26,700 62,400 2,000 3.332,160 C#*D#*E#*F#
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5 26,870 8,600 2,000 462,164 C#*D#*E#*F#
6 Modul A 26,870 12,570 2,000 675,512 C#*D#*E#*F#
7 26,870 14,100 2,000 757,734 C#*D#*E#*F#
8 Modul B 26,870 14,800 2,000 795,352 C#*D#*E#*F#
9 26,870 13,910 2,000 747,523 C#*D#*E#*F#
10 Modul C 26,870 12,570 2,000 675,512 C#*D#*E#*F#
11 26,870 13,980 2,000 751,285 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.997,818
5 E45817G3 m3 Formigó hidrogugat en massa per a cèrcols, HA-25/F/20/IIIa, de consistència fluida i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ala nord 2,000 0,300 62,400 0,300 11,232 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,300 8,600 0,300 1,548 C#*D#*E#*F#
3 Ala Sud 2,000 0,300 62,400 0,300 11,232 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,300 8,600 0,300 1,548 C#*D#*E#*F#
5 Modul A 2,000 0,300 12,570 0,300 2,263 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,300 14,100 0,300 2,538 C#*D#*E#*F#
7 Modul B 2,000 0,300 14,800 0,300 2,664 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,300 13,910 0,300 2,504 C#*D#*E#*F#
9 Modul C 2,000 0,300 12,570 0,300 2,263 C#*D#*E#*F#
10 2,000 0,300 13,980 0,300 2,516 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,308
6 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta. Inclou motlle
negatiu per a cornisa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ala nord 2,000 2,000 62,400 0,300 74,880 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 8,600 0,300 10,320 C#*D#*E#*F#
3 Ala Sud 2,000 2,000 62,400 0,300 74,880 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 8,600 0,300 10,320 C#*D#*E#*F#
5 Modul A 2,000 2,000 12,570 0,300 15,084 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 14,100 0,300 16,920 C#*D#*E#*F#
7 Modul B 2,000 2,000 14,800 0,300 17,760 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 13,910 0,300 16,692 C#*D#*E#*F#
9 Modul C 2,000 2,000 12,570 0,300 15,084 C#*D#*E#*F#
10 2,000 2,000 13,980 0,300 16,776 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 268,716
Obra 01 PRESSUPOST CARRABINERS
Capítol 02  ARQUITECTURA
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Subcapítol 01  SISTEMA ENVOLVENT
1 J0421601 u caracterització de pedra natural,
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J0716107 u Determinació de la dosificació de morter de calç
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 E21D2AA4 u Reintegració de superficies dels paraments mitjansant la reconstrucció de llacunes amb materials i morters
analogues en textura i color als originals. Realització previa d'interposició de malla de fibra de vidre ales zones
reconstruïdes amb l'objectiu de diferenciar original-reintegració. Reompliment de junts i forats amb morters de
calç amb carregues de granulometria i color analogues sls originals.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 E81136AA m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ala Nord T sup alçada longitud rati
2 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
3 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
5 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
6 Ala Sud T alçada longitud superficie
7 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
8 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
9 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
10 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
11 Modul A T alçada longitud superficie
12 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
13 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
14 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
15 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
16 Modul B T alçada longitud superficie
17 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
18 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
19 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
20 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
21 Modul c T alçada longitud superficie
22 Façana Nord 3,500 62,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
23 Façana Est 3,500 8,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
24 Façana Sud 3,500 62,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
25 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.018,100
5 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert
amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 esquerda ala nord 3,590 3,590 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,590
6 K4G211D5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada de sola, d'una cara vista col·locada amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 K4GRRU01 m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, amb pedres de recuperació col·locades amb morter
mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions, filades i disposició dels paraments originals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Modul A 6,200 0,500 3,100 C#*D#*E#*F#
2 Modul B 4,600 0,500 2,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,400
8 E7J1AUA1 m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 30 mm de
gruix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façanes 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
9 E612653K m3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració similar manual de 29x14x5 cm,
d'aspecte similar a l'existent, col.locat amb morter de calç preparat, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Recolçada sobre fonament existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 façana sud modul a 2,000 14,000 3,430 0,300 28,812 C#*D#*E#*F#
2 Previsió parets travesseres 4,000 8,000 0,150 3,000 14,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,212
10 E8B11A00 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul C 2,000 12,570 3,690 92,767 C#*D#*E#*F#
2 2,000 13,980 4,500 125,820 C#*D#*E#*F#
3 Ales Sud i Nord 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 238,587
11 E81132D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ala Nord T sup alçada longitud rati
2 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
3 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
5 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
6 Ala Sud T alçada longitud superficie
7 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
8 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
9 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
10 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
11 Modul A T alçada longitud superficie
12 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
13 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
14 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
15 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
16 Modul B T alçada longitud superficie
17 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
18 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
19 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
20 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
21 Modul c T alçada longitud superficie
22 Façana Nord 3,500 62,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
23 Façana Est 3,500 8,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
24 Façana Sud 3,500 62,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
25 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.018,100
12 E522A9LK m2 Teulada formada per: teula arab ceramica envellida per a colocar tant de canal com de cobert, 20 peces/m2,
com a maxim, colocades en sec sobre placa tipus onduline (s'inclou el subministre i colocacio de la placa sota
teula Onduline o similar)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ala nord i sud T unidades longitud anchura
2 nord 1,000 62,400 8,600 536,640 C#*D#*E#*F#
3 sud 1,000 62,400 8,600 536,640 C#*D#*E#*F#
4 ala oest T
5 modul a 1,000 12,470 14,000 174,580 C#*D#*E#*F#
6 modul b 1,000 14,081 5,000 70,405 C#*D#*E#*F#
7 modul c 1,000 12,570 13,980 175,729 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.493,994
13 E5ZA2B52 m Cumbrera ceramica per a teula arab envellida de 5 peces/m, colocades amb morter mixt 1:2:10, elaboat en obra
amb formigonera 165 l.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ales nord i sud 2,000 62,400 124,800 C#*D#*E#*F#
2 modul a 12,470 12,470 C#*D#*E#*F#
3 modul b 14,080 14,080 C#*D#*E#*F#
4 modul c 12,570 12,570 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 163,920
14 E522A9LA m2 Formació de solear de coberta inclinada amb el sistema Ondutherm de Onduline amb panell Sandwich,
conformat per (interior a exterior): Panell de fusta tipus OSB de 15mm, aïllament de poliestire extruid de
35Kg/m3, de 8cm de gruix, i panell superior d'aglomerat hidrofug de 19mm. Mides dels panells 2500x600mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ala nord i sud T unidades longitud anchura
2 nord 1,000 62,400 8,600 536,640 C#*D#*E#*F#
3 sud 1,000 62,400 8,600 536,640 C#*D#*E#*F#
4 ala oest T
5 modul a 1,000 12,470 14,000 174,580 C#*D#*E#*F#
6 modul b 1,000 14,081 5,000 70,405 C#*D#*E#*F#
7 modul c 1,000 12,570 13,980 175,729 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.493,994
Obra 01 PRESSUPOST CARRABINERS
Capítol 02  ARQUITECTURA
Subcapítol 02  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1 E6524BAA m2 Envà tipus E1 de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques tipus foc a una cara i una de foc i normal a l'altre 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul A 2,000 3,440 3,000 20,640 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,980 3,000 17,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,520
2 E6524BAB m2 Envà de tipus E2 de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 1 placa hidrofuga + 1 normal de 15 mm de gruix cada una en cada cara, fixades
mecànicament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul a 2,000 4,250 3,000 25,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,750 3,000 8,250 C#*D#*E#*F#
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4 2,000 2,500 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,250 3,000 9,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 67,500
3 E6524BAC m2 Envà de tipus E3 de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Modul A 2,000 2,500 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
4 1652UTAA m2 Trasdossat de tipus E1a de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aplacat a una cara amb placa  de guix laminat FOC de 15 mm de gruix, fixada mecànicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul A 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
5 1652UTAB m2 Trasdossat de tipus E2a de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aplacat a una cara amb placa  de guix laminat hidroguf de 15 mm de gruix, fixada mecànicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul A 1,000 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
Euro
Projecte de Rehabilitació: Consolidació de l´edifici dels Carrabiners al Prat de Llobregat
Projectista: Miguel Angel Pozo Soto
AMIDAMENTS Data: 29/01/11 Pàg.: 10
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
6 1652UTAC m2 Trasdossat de tipus E3a de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aplacat a una cara amb placa  de guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul A 1,000 12,500 3,000 37,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,500
7 E8445200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus fonoabsorbent per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió , per una alçària de
sostre de 4m com a màxim
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul a 11,000 5,500 60,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,500
Obra 01 PRESSUPOST CARRABINERS
Capítol 02  ARQUITECTURA
Subcapítol 03  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
1 K9EY201J m2 Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T ample longitud rati
2 Ala Nord 8,600 62,500 0,450 241,875 C#*D#*E#*F#
3 Ala Sud 8,600 62,500 0,450 241,875 C#*D#*E#*F#
4 Modul A 12,570 14,100 0,300 53,171 C#*D#*E#*F#
5 Modul B 14,240 13,910 0,300 59,424 C#*D#*E#*F#
6 Mocul C 12,570 13,980 0,300 52,719 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 649,064
2 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ala Nord T sup alçada longitud rati
2 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
3 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
5 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
6 Ala Sud T alçada longitud superficie
7 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
8 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
9 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
10 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
11 Modul A T alçada longitud superficie
12 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
13 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
14 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
15 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
16 Modul B T alçada longitud superficie
17 Façana Nord 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
18 Façana Est 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
19 Façana Sud 3,500 62,400 218,400 C#*D#*E#*F#
20 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
21 Modul c T alçada longitud superficie
22 Façana Nord 3,500 62,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
23 Façana Est 3,500 8,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
24 Façana Sud 3,500 62,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
25 Façana Oest 3,500 8,600 30,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.018,100
3 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul A T u caras
2 perimetre 2,000 12,500 3,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 11,000 3,000 2,000 132,000 C#*D#*E#*F#
4 enva hort 1,000 3,400 3,000 2,000 20,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,700 3,000 2,000 46,200 C#*D#*E#*F#
6 verticals 1,000 2,500 3,000 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 5,500 3,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,900 3,000 2,000 17,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 447,000
4 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul a 11,000 5,500 60,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,500
5 K9EY201A m2 Tractament del paviment de mosaic hidraulic amb una proteccio final mitjançant una hidrofugació i posteriorment
una cristal·lització amb vernís
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ala nord 62,400 8,600 536,640 C#*D#*E#*F#
2 ala sud 62,400 8,600 536,640 C#*D#*E#*F#
3 modulo A 12,470 14,000 174,580 C#*D#*E#*F#
4 modulo B 14,050 13,910 195,436 C#*D#*E#*F#
5 modulo C 12,570 13,980 175,729 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.619,025
Obra 01 PRESSUPOST CARRABINERS
Capítol 02  ARQUITECTURA
Subcapítol 04  FUSTERIES
1 1A2313CB m2 Porta Pe-01 de pi de flandes envernissada de taller, amb porta de fulla batent d'una llum de bastiment
aproximada de 289x79 cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany de clau i
cop adaptat a cada cas tipus
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 1A2313CC m2 Porta Pe-02 de pi de flandes envernissada de taller, amb porta de dues fulles batents d'una llum de bastiment
aproximada de 277x134 cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany de clau i
cop adaptat a cada cas tipus
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 1A2313CD m2 Porta Pe-01 de pi de flandes envernissada de taller, amb porta de dues fulles batents d'una llum de bastiment
aproximada de 282x168 cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany de clau i
cop adaptat a cada cas tipus
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 1A2313CE m2 Porta Pe-04 de pi de flandes envernissada de taller, amb porta de dues fulles batents, d'una llum de bastiment
aproximada de 277x174cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany de clau i
cop adaptat a cada cas tipus
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 1A2313AA m2 Porta PI-01 interior de DM, lacada de taller, amb porta de fulla batent d'una llum de bastiment aproximada de
80x210 cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany de clau i cop adaptat a
cada cas
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 1A2313CA m2 Porta PI-02 interior de DM, EI45 lacada de taller, amb porta de fulla batent d'una llum de bastiment aproximada
de 80x210 cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany de clau i cop adaptat a
cada cas tipus
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 1A2313CR m2 Porta PI-03 interior de DM tipus Krona, amb porta de fulla corredissa, d'una llum de pas aproximada de 80x210
cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany de clau i cop adaptat a cada cas
tipus
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 EA1D17A4 u Finestra Fe-01 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 54x104 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos Vidre 6-8-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 EA1D1F02 u Finestra Fe-02 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 76x81 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.  Inclos Vidre 6-8-6
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
10 EA1D1F03 u Finestra Fe-03 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 76x132 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.  Inclos Vidre 6-8-6
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 EA1D1F04 u Finestra Fe-04 de fusta de pi de falndes per a vernissar,col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 72x172cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.  Inclos Vidre 6-8-6
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 EA1D1F05 u Finestra Fe-05 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 85x129cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.  Inclos Vidre 6-8-6
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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13 EA1D1F06 u Finestra Fe-06 de fusta de pi de falndes per a vernissar,, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 85x179 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.  Inclos Vidre 6-8-6
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 EA1D1F07 u Finestra Fe-07 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 87x101 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.  Inclos Vidre 6-8-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 EA1D1F08 u Finestra Fe-08 de fusta de pi de falndes per a vernissar,col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 95x144 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.  Inclos Vidre 6-8-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 EA1D1F09 u Finestra Fe-09 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 107x177 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.  Inclos Vidre 6-8-6
AMIDAMENT DIRECTE 82,000
Obra 01 PRESSUPOST CARRABINERS
Capítol 02  ARQUITECTURA
Subcapítol 05  EXTERIORS
1 K31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escales exteriors 3,000 2,000 1,120 0,700 4,704 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,704
2 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escales 4,740 23,000 109,020 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 109,020
3 K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escales 3,000 1,120 0,700 2,000 4,704 C#*D#*E#*F#
2 3,000 2,500 0,700 2,000 10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,204
4 193527B4 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D,
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capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment 100% del PN. C1+C2+D1
segons DB-HS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Exteriors T ample longitud
2 Pasadis ala Nord 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
3 Pasadis ala Sud 2,260 18,000 40,680 C#*D#*E#*F#
4 Passadis ala Oest 2,250 5,000 11,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 98,930
5 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 excavació escales 3,000 2,500 1,120 0,700 5,880 C#*D#*E#*F#
3 arqueta pou d'aigua 1,000 1,000 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
4 pou depuradora 1,000 2,000 3,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 arqueta aigua 1,000 0,700 3,000 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,280
6 K222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 aigues pluvials T
2 ala oest 3,000 8,000 0,600 0,700 10,080 C#*D#*E#*F#
3 sanejament T
4 depuradora 1,000 8,000 0,600 0,700 3,360 C#*D#*E#*F#
5 aigua+elec pou T
6 pou 1,000 10,000 0,600 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,640
7 K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm, en tongades de
fins a 25 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 aigues pluvials T
2 ala oest 3,000 8,000 0,600 0,700 10,080 C#*D#*E#*F#
3 sanejament T
4 depuradora 1,000 8,000 0,600 0,700 3,360 C#*D#*E#*F#
5 aigua+elec pou T
6 pou 1,000 10,000 0,600 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,640
8 K26Z5AAA m Perforació de pou d'aigua amb equip per a pilons per rotació amb tub de polipropilé no recuperable, de diàmetre
40 cm, i col·locació de tub interior, de d 35 cm i 2 mm de gruix de paret.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 perforacio 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 K2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PATI ARMES T
2 pati armes 2,000 46,290 3,000 277,740 C#*D#*E#*F#
3 1,000 51,080 3,000 153,240 C#*D#*E#*F#
4 exterior T
5 façana nord modul nord 1,000 62,400 2,000 124,800 C#*D#*E#*F#
6 façana sud modul sud 1,000 62,400 2,000 124,800 C#*D#*E#*F#
7 cami d'acces 1,000 72,890 4,000 291,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 972,140
10 E3EE1211 m Clavament vertical de piló prefabricat de fusta d'avet americà L=3-6 m. americà de D=16/20 cm tractat amb sals
de coure a l'autocalu profunditat fins l'anima, amb collarí i guaspa metàl.lica adaptada al diàmetre del piló situat
a l'obra. Preparat per a clavar.
AMIDAMENT DIRECTE 84,000
11 EB121AA1 m Barana amb muntants de fusta d'ipé certificada FSC d'origen a obra, i passamà de cable d'acer inoxidable,
protecció de xarxa de seguretat de 100 cm d'alçària de fil trenat de poliamoda no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetres nuada a
la xarxa, per a us permanent amb protecció a la radiació solar ancorada a muntants, passamà i estructura de
base.
AMIDAMENT DIRECTE 48,000
12 E9QZ15A1 m2 Paviment d'entaulonat amb llata de fusta d'ipé certificada FSC d'origen a obra, de 15x4.5x120 cm col.locades
amb separació de 1 cm i fixades a estructura amb cargols d'acer inox amb el cap refos cap segellat a l'aigua,
sobre estructura de fusta (comptada a part) amb massilla de PU.
AMIDAMENT DIRECTE 57,600
13 E431F1AB m3 Estructura de passera-camí elevat de fusta d'ipé certificada FSC d'origen a obra, , muntada sobre pilons
(comptats a part) dimensionat segons planols, formada per:estructura, bigues i travessers de suport del
paviment unions amb ferratges d'inox. Muntada i acabanda. Treballada i premuntada a taller, instal.lada i acbada
a obra.
AMIDAMENT DIRECTE 1,160
14 E0101002 ut Fabricació i subministre de peces d'acer inoxidable per formació de junts de dilatació, realitzades amb xapa de
100x10 en forma de L, de 300 mm de longitud cada ala, i 2 forats colisos de 30 mm cada ala. Inclou tornilleria i
soldadures necessaries per a deixar la partida d'obra totalment acabada.
AMIDAMENT DIRECTE 73,540
Obra 01 PRESSUPOST CARRABINERS
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
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Subcapítol 01  INSTAL.LACIO DE SANEJAMENT
1 ED115771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 ED15M711 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
3 ED7KBF01 m Clavegueró amb tub de polipropilè de d 110 mm, segons norma une-en-1451, incloses les peces especials i
penjat del sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ala sud i nord 222,000 222,000 C#*D#*E#*F#
2 modul a 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
3 modul b 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
4 modul c 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 331,500
4 ED115371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
5 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de
llautó cromat
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 EDE8U150 u Planta de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de fins a 1000 l/d, amb dipòsits verticals de
polietilè per als processos de captació i prefiltratge, reciclatge i l'aigua clara, equip de desinfecció mitjançant
raigs ultraviolats, unitat de control de funcionament automàtic, amb grup de pressió simple, bomba d'absorció de
sediments, bomba d'immersió i bomba d'aire, col·locada
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 E5ZH4DK4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
8 E5ZJ116P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33
cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ala norte i sud 4,000 62,400 249,600 C#*D#*E#*F#
2 modulo A 12,000 12,470 149,640 C#*D#*E#*F#
3 modulo b 2,000 14,080 28,160 C#*D#*E#*F#
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4 modulo C 2,000 12,570 25,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 452,540
9 EF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE 3,650
10 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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Subcapítol 02  INSTAL.LACIÓ D'AIGUA
1 EJ651228 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar,
amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embridada, autonetejant,
connectat a la xarxa
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat amb suports murals
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 EJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 1/2´´, fixat
i connectat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 EJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb suports
murals
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000
9 FDK2UC45 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Subcapítol 03  INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Apartat 01  CAMP FOTOVOLTAIC
1 EG5612BA u Sistema de monitorització amb MAM Datalogger, Placa monitorització solar amb conexions de dades de
temperatura, irradiació i energia. Tarjeta GPRS, tarja de comunicació amb l'inversor , i Servei de publicació en
web per al control i detecció d'anomalies.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instal. Fotovoltaica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 EG5612AA u Sistema de seguretat Solalarm o similar per a la protecció antirobatòri dels moduls conectat a centraleta
d'alarmes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instal. Fotovoltaica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 EG4SAAAA u Protocol d'instal.lació i funcionament d'instal.lació fotovoltaica amb especificacions de muntatge, proves,
regulació, gestió i funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instal. Fotovoltaica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 EG1AAAAA u Execució escomesa fins a 30KW amb ICP+Toroidal+relé 0.3mA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inst. Fotovoltaica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 EG1125AA u Caixa de conexió amb seccionadors, fusibles i proteccions de sobretensió.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instal. Fotovoltaica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 EG3809AA m Cablejat moduls fotovoltaics amb cable de doble aïllament. Resistent a radiació UV lliure d'halogens diferents
seccions segons calcul i necessitats per a l'instal.lació conectada acabada i en servei. Amb tots els mecanismes
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de conexió.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inst. Fotovoltaica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 EG2D54JA m Bateries de 4V
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bateries 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
8 EG7Z11BA u Inversor/carregador OutBack
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inst. Solar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 EG7Z11AA u Modul STM o similar. potenci nominal 230Wp
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moduls 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
10 EG2D540A m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, amb ala estàndard, de 150 mm d'amplària, fixada amb
suports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instal. Fotovoltaica 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 93,000
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Subcapítol 03  INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Apartat 02  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
1 EG4CBF22 U Cuadre general de proteccio i comandament edifici, muntatge i subministrament de cuadre i aparamenta
indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords,
prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment
instal·lat, provat i en correcte funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 EH25FB06 u Downlight encastat rodó fixe model KONIC ref. 9202650 de la marca LAMP o equivalent, fabricat en injecció de
policarbonat tipus V0 autoextingible, amb reflector metal.litzat interior al buit, amb sistema de subjecció tipus
torkit, equip compensat A.F. per a un aTC-D 2x26W. Reactancia electronica.
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 EH25FB12 u Detector de presència temporitzat, ref. 1943.11 de legrand o equivalent. ample 360º- abast 16m
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 EH25FB14 u Llumenera estanca de poliester amb fibra de vidre IP65 de 120cm. La connexió electrica es realtiza accedint a la
clema de 3 pols sense necessitat de linea. Reflector interior de xapa d'acer termoescaldat en blanc. Difussor
cromat en una sola peça de policarbonat transparent llumenera 2x36w, Tipus OD-8552 de Odel.lux o equivalent.
Reactànicia electronica.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 EH6BT055 u Emergencia estanca 20p7 52 m2. autonomia 1 hora. reactancia electronica. cablejat intern termoestable de 2.5
mm2, amb accesoris de fixació i conexionat. totalment instal.lat inclus proves, incloient elements de suport,
fixació, i la totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la direcció facultativa per un perfecte
funcionament de la instal.lacio,inclus els no explicitament indicats en el present document.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 EH61T054 u Emergencia sol n8 superfice 66,6 m2. autonomia 1 hora. reactancia electronica. cablejat intern termoestable de
2.5 mm2, amb accesoris de fixació i conexionat. totalment instal.lat inclus proves, incloient elements de suport,
fixació, i la totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la direcció facultativa per un perfecte
funcionament de la instal.lacio,inclus els no explicitament indicats en el present document.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7 EH25FB03 u Lluminaria tipus estructural model OVAL amb optiva barabolica brillant. Fabricada en alumini extyrusionat, pintat
en color balnc. Reflector interior d'alumini brillant espectacular, equipada amb dues lampedes fluorescent T8 de
58W amb versio en equip electronic.
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
8 EG3MBF29 m Conductor 2x1,5+1,5 no propagador d'incendis i amb emisió de fums i opacitat reduida, no propagadors de flama
segons UNE-EN 50085-I i UNE 50086-I, muntatge i subministrament de conjunt de conducció general elèctrica
en safata o entubat amb conductor de coure flexible multipolar amb revestiment de xlpe de 1000v tipus
rv-0,6/1kv, totalment instal.lat i provat incloent els elements de soport i fixació i la totalitat d'accesoris necesaris
o convenients a criteri de la d.f. per un perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament
indicats en el present document.
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
9 EG3MBF28 m Conductor 2x2,5+2,5 no propagador d'incendis i amb emisió de fums i opacitat reduida, no propagadors de flama
segons UNE-EN 50085-I i UNE 50086-I, muntatge i subministrament de conjunt de conducció general elèctrica
en safata o entubat amb conductor de coure flexible multipolar amb revestiment de xlpe de 1000v tipus
rv-0,6/1kv, totalment instal.lat i provat incloent els elements de soport i fixació i la totalitat d'accesoris necesaris
o convenients a criteri de la d.f. per un perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament
indicats en el present document.
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
10 EG3MBF27 m Conductor 2x4+4 no propagador d'incendis i amb emisió de fums i opacitat reduida, no propagadors de flama
segons UNE-EN 50085-I i UNE 50086-I, muntatge i subministrament de conjunt de conducció general elèctrica
en safata o entubat amb conductor de coure flexible multipolar amb revestiment de xlpe de 1000v tipus
rv-0,6/1kv, totalment instal.lat i provat incloent els elements de soport i fixació i la totalitat d'accesoris necesaris
o convenients a criteri de la d.f. per un perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament
indicats en el present document.
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AMIDAMENT DIRECTE 300,000
11 EG3MBF06 m Conductor 3x6+6+T no propagador d'incendis i amb emisió de fums i opacitat reduida, no propagadors de flama
segons UNE-EN 50085-I i UNE 50086-I, muntatge i subministrament de conjunt de conducció general elèctrica
en safata o entubat amb conductor de coure flexible multipolar amb revestiment de xlpe de 1000v tipus
rv-0,6/1kv, totalment instal.lat i provat incloent els elements de soport i fixació i la totalitat d'accesoris necesaris
o convenients a criteri de la d.f. per un perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament
indicats en el present document.
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
12 EG22H511 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
13 EG22H715 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
14 EG22H911 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
15 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
16 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
17 EG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 20,78 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 30 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 30 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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1 K2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE 245,200
2 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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AMIDAMENT DIRECTE 245,200
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Capítol 00 ENDERROCS
Subcapítol 01 Enderrocs i serveis afectats
1 E21D2AA1 u Eliminació restes estructurals i de coberta (P - 13) 1.696,94 1,000 1.696,94
2 E22111AA m Desmuntatge i neteja de cornisa existent. Paletalització de les peçes
extretes. (P - 17)
18,39 328,360 6.038,54
3 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 98)
11,95 1.791,440 21.407,71
4 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 99)
10,78 98,930 1.066,47
5 K2194421 m2 Desmuntatge de paviment ceràmic de mosaic hidràulic de 20x20cm,
amb mitjans manuals, neteja i posterior paletalitazació. (P - 100)
5,97 649,060 3.874,89
6 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 101)
2,79 66,000 184,14
7 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre
camió o contenidor (P - 16)
127,29 1,000 127,29
8 E21D2AA2 u Eliminació bruticia superficial (P - 14) 655,33 2,000 1.310,66
TOTAL Subcapítol 01.00.01 35.706,64
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Capítol 01 ESTRUCTURA
Subcapítol 03 Sistema estructural
1 K43AF140 m3 Encavallada tipus A (per a ales Nord i Sud) de fusta de pi flandes C30
acabat ribotat, de 18x26cm de secció de perimetre i 16x16cm dels
tirants, per a una llum de fins a 8,60 m, treballada al taller, amb unions
reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN
351-1), col·locada a obra amb autogrua.  (P - 112)
1.675,79 24,000 40.218,96
2 K43AF14A m3 Encavallada tipus B (per a ales Nord i Sud) de fusta de pi flandes C30
acabat ribotat, de 18x26cm de secció de perimetre i 16x16cm dels
tirants, per a una llum de fins a 13.75 m, treballada al taller, amb
unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN
351-1), col·locada a obra amb autogrua.  (P - 113)
2.073,92 6,000 12.443,52
3 E43BF140 m Corretja de fusta de pi flandes C30 acabat ribotat, de 26x26 cm de
secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1)
, col·locat amb ferratges especials. (P - 20)
44,97 1.611,650 72.475,90
4 E4B83000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de cèrcols (P - 22)
1,50 11.997,818 17.996,73
5 E45817G3 m3 Formigó hidrogugat en massa per a cèrcols, HA-25/F/20/IIIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 21)
102,74 40,308 4.141,24
6 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
cèrcols de directriu recta. Inclou motlle negatiu per a cornisa. (P - 23)
68,37 268,716 18.372,11
TOTAL Subcapítol 01.01.03 165.648,46
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Capítol 02 ARQUITECTURA
Subcapítol 01 Sistema envolvent
1 J0421601 u caracterització de pedra natural,  (P - 96) 202,96 2,000 405,92
2 J0716107 u Determinació de la dosificació de morter de calç (P - 97) 230,00 2,000 460,00
3 E21D2AA4 u Reintegració de superficies dels paraments mitjansant la reconstrucció
de llacunes amb materials i morters analogues en textura i color als
originals. Realització previa d'interposició de malla de fibra de vidre
ales zones reconstruïdes amb l'objectiu de diferenciar
original-reintegració. Reompliment de junts i forats amb morters de
calç amb carregues de granulometria i color analogues sls originals. (P
- 15)
11.209,51 1,000 11.209,51
4 E81136AA m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de calç elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat (P - 35)
44,17 2.018,100 89.139,48
5 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat
i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer
en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30
cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor (P - 115)
81,62 3,590 293,02
6 K4G211D5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada de sola, d'una
cara vista col·locada amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 114)
772,08 0,000 0,00
7 K4GRRU01 m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, amb
pedres de recuperació col·locades amb morter mixt de ciment blanc
1:1:7, seguint les proporcions, filades i disposició dels paraments
originals (P - 116)
465,14 5,400 2.511,76
8 E7J1AUA1 m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit, de 30 mm de gruix (P - 33)
12,35 16,000 197,60
9 E612653K m3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració similar manual de 29x14x5 cm, d'aspecte similar a
l'existent, col.locat amb morter de calç preparat, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Recolçada sobre fonament existent (P - 29)
437,42 43,212 18.901,79
10 E8B11A00 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans (P -
40)
6,14 238,587 1.464,92
11 E81132D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 34)
27,53 2.018,100 55.558,29
12 E522A9LK m2 Teulada formada per: teula arab ceramica envellida per a colocar tant
de canal com de cobert, 20 peces/m2, com a maxim, colocades en sec
sobre placa tipus onduline (s'inclou el subministre i colocacio de la
placa sota teula Onduline o similar) (P - 25)
72,98 1.493,994 109.031,68
13 E5ZA2B52 m Cumbrera ceramica per a teula arab envellida de 5 peces/m, colocades
amb morter mixt 1:2:10, elaboat en obra amb formigonera 165 l.
(P - 26)
13,22 163,920 2.167,02
14 E522A9LA m2 Formació de solear de coberta inclinada amb el sistema Ondutherm de
Onduline amb panell Sandwich, conformat per (interior a exterior):
Panell de fusta tipus OSB de 15mm, aïllament de poliestire extruid de
35Kg/m3, de 8cm de gruix, i panell superior d'aglomerat hidrofug de
19mm. Mides dels panells 2500x600mm.
(P - 24)
93,16 1.493,994 139.180,48
TOTAL Subcapítol 01.02.01 430.521,47
Obra 01 Pressupost CARRABINERS
Capítol 02 ARQUITECTURA
Subcapítol 02 Sistema de compartimentació
euros
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1 E6524BAA m2 Envà tipus E1 de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus foc a una cara i una de
foc i normal a l'altre 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament.
(P - 30)
60,09 38,520 2.314,67
2 E6524BAB m2 Envà de tipus E2 de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidrofuga + 1 normal
de 15 mm de gruix cada una en cada cara, fixades mecànicament. (P -
31)
57,50 67,500 3.881,25
3 E6524BAC m2 Envà de tipus E3 de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A)
a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (P -
32)
52,95 15,000 794,25
4 1652UTAA m2 Trasdossat de tipus E1a de plaques de guix laminat, amb perfileria de
planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm
d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aplacat a una cara amb placa de guix laminat FOC de 15
mm de gruix, fixada mecànicament (P - 1)
55,38 18,000 996,84
5 1652UTAB m2 Trasdossat de tipus E2a de plaques de guix laminat, amb perfileria de
planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm
d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aplacat a una cara amb placa de guix laminat hidroguf de
15 mm de gruix, fixada mecànicament (P - 2)
46,92 21,000 985,32
6 1652UTAC m2 Trasdossat de tipus E3a de plaques de guix laminat, amb perfileria de
planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm
d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aplacat a una cara amb placa de guix laminat de 15 mm
de gruix, fixada mecànicament (P - 3)
38,80 100,500 3.899,40
7 E8445200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus fonoabsorbent per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió , per
una alçària de sostre de 4m com a màxim (P - 36)
26,23 60,500 1.586,92
TOTAL Subcapítol 01.02.02 14.458,65
Obra 01 Pressupost CARRABINERS
Capítol 02 ARQUITECTURA
Subcapítol 03 Sistema d'acabats interiors
1 K9EY201J m2 Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color (P - 118)
17,83 649,064 11.572,81
2 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
(P - 37)
15,18 2.018,100 30.634,76
3 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 38)
5,12 447,000 2.288,64
4 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 39)
5,80 60,500 350,90
5 K9EY201A m2 Tractament del paviment de mosaic hidraulic amb una proteccio final
mitjançant una hidrofugació i posteriorment una cristal·lització amb
3,25 1.619,025 5.261,83
euros
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vernís (P - 117)
TOTAL Subcapítol 01.02.03 50.108,94
Obra 01 Pressupost CARRABINERS
Capítol 02 ARQUITECTURA
Subcapítol 04 Fusteries
1 1A2313CB m2 Porta Pe-01 de pi de flandes envernissada de taller, amb porta de fulla
batent d'una llum de bastiment aproximada de 289x79 cm, amb
bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany
de clau i cop adaptat a cada cas tipus (P - 7)
203,25 1,000 203,25
2 1A2313CC m2 Porta Pe-02 de pi de flandes envernissada de taller, amb porta de
dues fulles batents d'una llum de bastiment aproximada de 277x134
cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges,
manetes, pany de clau i cop adaptat a cada cas tipus (P - 8)
245,64 4,000 982,56
3 1A2313CD m2 Porta Pe-01 de pi de flandes envernissada de taller, amb porta de
dues fulles batents d'una llum de bastiment aproximada de 282x168
cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges,
manetes, pany de clau i cop adaptat a cada cas tipus (P - 9)
271,08 5,000 1.355,40
4 1A2313CE m2 Porta Pe-04 de pi de flandes envernissada de taller, amb porta de
dues fulles batents, d'una llum de bastiment aproximada de
277x174cm, amb bastiment ajustat a tancament, amb tots els
ferratges, manetes, pany de clau i cop adaptat a cada cas tipus (P - 10)
288,03 2,000 576,06
5 1A2313AA m2 Porta PI-01 interior de DM, lacada de taller, amb porta de fulla batent
d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment
ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany de clau i
cop adaptat a cada cas (P - 5)
203,25 2,000 406,50
6 1A2313CA m2 Porta PI-02 interior de DM, EI45 lacada de taller, amb porta de fulla
batent d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb
bastiment ajustat a tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany
de clau i cop adaptat a cada cas tipus (P - 6)
266,84 1,000 266,84
7 1A2313CR m2 Porta PI-03 interior de DM tipus Krona, amb porta de fulla corredissa,
d'una llum de pas aproximada de 80x210 cm, amb bastiment ajustat a
tancament, amb tots els ferratges, manetes, pany de clau i cop adaptat
a cada cas tipus (P - 11)
283,79 1,000 283,79
8 EA1D17A4 u Finestra Fe-01 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
54x104 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos
Vidre 6-8-6 (P - 42)
128,42 1,000 128,42
9 EA1D1F02 u Finestra Fe-02 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
76x81 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos
Vidre 6-8-6 (P - 43)
118,36 30,000 3.550,80
10 EA1D1F03 u Finestra Fe-03 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
76x132 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos
Vidre 6-8-6 (P - 44)
164,66 6,000 987,96
11 EA1D1F04 u Finestra Fe-04 de fusta de pi de falndes per a vernissar,col·locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
72x172cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
187,63 2,000 375,26
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UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos
Vidre 6-8-6 (P - 45)
12 EA1D1F05 u Finestra Fe-05 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
85x129cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos
Vidre 6-8-6 (P - 46)
170,78 6,000 1.024,68
13 EA1D1F06 u Finestra Fe-06 de fusta de pi de falndes per a vernissar,, col·locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
85x179 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos
Vidre 6-8-6 (P - 47)
212,42 2,000 424,84
14 EA1D1F07 u Finestra Fe-07 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
87x101 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos
Vidre 6-8-6 (P - 48)
159,31 1,000 159,31
15 EA1D1F08 u Finestra Fe-08 de fusta de pi de falndes per a vernissar,col·locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
95x144 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos
Vidre 6-8-6 (P - 49)
201,76 1,000 201,76
16 EA1D1F09 u Finestra Fe-09 de fusta de pi de falndes per a vernissar, col·locada
sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
107x177 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. Inclos
Vidre 6-8-6 (P - 50)
243,80 82,000 19.991,60
TOTAL Subcapítol 01.02.04 30.919,03
Obra 01 Pressupost CARRABINERS
Capítol 02 ARQUITECTURA
Subcapítol 05 Exteriors
1 K31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 109)
125,00 4,704 588,00
2 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 110)
1,35 109,020 147,18
3 K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P -
111)
27,64 15,204 420,24
4 193527B4 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T de
15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70
mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i
piconatge de caixa de paviment 100% del PN. C1+C2+D1 segons
DB-HS (P - 4)
37,08 98,930 3.668,32
5 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
103)
69,70 15,280 1.065,02
euros
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6 K222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora (P - 104)
8,21 17,640 144,82
7 K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera de pedra
calcària, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm (P - 105)
45,74 17,640 806,85
8 K26Z5AAA m Perforació de pou d'aigua amb equip per a pilons per rotació amb tub
de polipropilé no recuperable, de diàmetre 40 cm, i col·locació de tub
interior, de d 35 cm i 2 mm de gruix de paret. (P - 106)
454,03 4,000 1.816,12
9 K2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 102)
2,26 972,140 2.197,04
10 E3EE1211 m Clavament vertical de piló prefabricat de fusta d'avet americà L=3-6 m.
americà de D=16/20 cm tractat amb sals de coure a l'autocalu
profunditat fins l'anima, amb collarí i guaspa metàl.lica adaptada al
diàmetre del piló situat a l'obra. Preparat per a clavar. (P - 18)
192,98 84,000 16.210,32
11 EB121AA1 m Barana amb muntants de fusta d'ipé certificada FSC d'origen a obra, i
passamà de cable d'acer inoxidable, protecció de xarxa de seguretat
de 100 cm d'alçària de fil trenat de poliamoda no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetres nuada a la xarxa, per
a us permanent amb protecció a la radiació solar ancorada a muntants,
passamà i estructura de base. (P - 51)
71,91 48,000 3.451,68
12 E9QZ15A1 m2 Paviment d'entaulonat amb llata de fusta d'ipé certificada FSC d'origen
a obra, de 15x4.5x120 cm col.locades amb separació de 1 cm i fixades
a estructura amb cargols d'acer inox amb el cap refos cap segellat a
l'aigua, sobre estructura de fusta (comptada a part) amb massilla de
PU. (P - 41)
373,99 57,600 21.541,82
13 E431F1AB m3 Estructura de passera-camí elevat de fusta d'ipé certificada FSC
d'origen a obra, , muntada sobre pilons (comptats a part) dimensionat
segons planols, formada per:estructura, bigues i travessers de suport
del paviment unions amb ferratges d'inox. Muntada i acabanda.
Treballada i premuntada a taller, instal.lada i acbada a obra. (P - 19)
4.142,58 1,160 4.805,39
14 E0101002 ut Fabricació i subministre de peces d'acer inoxidable per formació de
junts de dilatació, realitzades amb xapa de 100x10 en forma de L, de
300 mm de longitud cada ala, i 2 forats colisos de 30 mm cada ala.
Inclou tornilleria i soldadures necessaries per a deixar la partida d'obra
totalment acabada. (P - 12)
4,00 73,540 294,16
TOTAL Subcapítol 01.02.05 57.156,96
Obra 01 Pressupost CARRABINERS
Capítol 03 INSTAL.LACIONS
Subcapítol 01 Instal.lacio de sanejament
1 ED115771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 53)
33,54 4,000 134,16
2 ED15M711 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 54)
26,72 18,000 480,96
3 ED7KBF01 m Clavegueró amb tub de polipropilè de d 110 mm, segons norma
une-en-1451, incloses les peces especials i penjat del sostre (P - 55)
40,75 331,500 13.508,63
4 ED115371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 52)
18,80 12,000 225,60
5 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 89)
17,19 2,000 34,38
6 EDE8U150 u Planta de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de
fins a 1000 l/d, amb dipòsits verticals de polietilè per als processos de
captació i prefiltratge, reciclatge i l'aigua clara, equip de desinfecció
9.054,03 1,000 9.054,03
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mitjançant raigs ultraviolats, unitat de control de funcionament
automàtic, amb grup de pressió simple, bomba d'absorció de
sediments, bomba d'immersió i bomba d'aire, col·locada (P - 56)
7 E5ZH4DK4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 27)
34,34 28,000 961,52
8 E5ZJ116P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de
0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 28)
37,50 452,540 16.970,25
9 EF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa (P - 57)
58,45 3,650 213,34
10 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 95)
18,40 8,000 147,20
TOTAL Subcapítol 01.03.01 41.730,07
Obra 01 Pressupost CARRABINERS
Capítol 03 INSTAL.LACIONS
Subcapítol 02 Instal.lació d'aigua
1 EJ651228 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre
nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla
d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió
embridada, autonetejant, connectat a la xarxa (P - 90)
2.012,97 1,000 2.012,97
2 EJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C,
calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10
bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades,
apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una
bateria o a un ramal (P - 93)
116,03 1,000 116,03
3 EJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
col·locat amb suports murals (P - 91)
185,16 2,000 370,32
4 EJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per
flotador, amb entrada roscada de 1/2´´, fixat i connectat (P - 92)
14,25 1,000 14,25
5 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets (P - 88)
104,39 2,000 208,78
6 EJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc, preu alt, col·locat amb suports murals (P - 86)
57,56 2,000 115,12
7 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 87)
176,17 2,000 352,34
8 EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 58)
5,59 50,000 279,50
9 FDK2UC45 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i
100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació (P - 94)
231,72 1,000 231,72
TOTAL Subcapítol 01.03.02 3.701,03
Obra 01 Pressupost CARRABINERS
Capítol 03 INSTAL.LACIONS
Subcapítol 03 Instal.lació d'electricitat i enllumenat
Apartat 01 Camp fotovoltaic
euros
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1 EG5612BA u Sistema de monitorització amb MAM Datalogger, Placa monitorització
solar amb conexions de dades de temperatura, irradiació i energia.
Tarjeta GPRS, tarja de comunicació amb l'inversor , i Servei de
publicació en web per al control i detecció d'anomalies. (P - 76)
2.204,81 1,000 2.204,81
2 EG5612AA u Sistema de seguretat Solalarm o similar per a la protecció antirobatòri
dels moduls conectat a centraleta d'alarmes. (P - 75)
885,16 1,000 885,16
3 EG4SAAAA u Protocol d'instal.lació i funcionament d'instal.lació fotovoltaica amb
especificacions de muntatge, proves, regulació, gestió i funcionament.
(P - 74)
1.166,09 1,000 1.166,09
4 EG1AAAAA u Execució escomesa fins a 30KW amb ICP+Toroidal+relé 0.3mA. (P -
61)
2.550,75 1,000 2.550,75
5 EG1125AA u Caixa de conexió amb seccionadors, fusibles i proteccions de
sobretensió. (P - 59)
1.569,50 1,000 1.569,50
6 EG3809AA m Cablejat moduls fotovoltaics amb cable de doble aïllament. Resistent a
radiació UV lliure d'halogens diferents seccions segons calcul i
necessitats per a l'instal.lació conectada acabada i en servei. Amb tots
els mecanismes de conexió. (P - 68)
2.513,16 1,000 2.513,16
7 EG2D54JA m Bateries de 4V (P - 67) 111,75 24,000 2.682,00
8 EG7Z11BA u Inversor/carregador OutBack (P - 79) 289,25 2,000 578,50
9 EG7Z11AA u Modul STM o similar. potenci nominal 230Wp  (P - 78) 590,32 40,000 23.612,80
10 EG2D540A m Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, amb ala
estàndard, de 150 mm d'amplària, fixada amb suports (P - 66)
12,26 93,000 1.140,18
TOTAL Apartat 01.03.03.01 38.902,95
Obra 01 Pressupost CARRABINERS
Capítol 03 INSTAL.LACIONS
Subcapítol 03 Instal.lació d'electricitat i enllumenat
Apartat 02 Electricitat i enllumenat
1 EG4CBF22 U Cuadre general de proteccio i comandament edifici, muntatge i
subministrament de cuadre i aparamenta indicada en l'esquema de
projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i
subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment
instal·lat, provat i en correcte funcionament.  (P - 73)
1.144,81 1,000 1.144,81
2 EH25FB06 u Downlight encastat rodó fixe model KONIC ref. 9202650 de la marca
LAMP o equivalent, fabricat en injecció de policarbonat tipus V0
autoextingible, amb reflector metal.litzat interior al buit, amb sistema
de subjecció tipus torkit, equip compensat A.F. per a un aTC-D 2x26W.
Reactancia electronica. (P - 81)
72,23 10,000 722,30
3 EH25FB12 u Detector de presència temporitzat, ref. 1943.11 de legrand o
equivalent. ample 360º- abast 16m (P - 82)
84,95 2,000 169,90
4 EH25FB14 u Llumenera estanca de poliester amb fibra de vidre IP65 de 120cm. La
connexió electrica es realtiza accedint a la clema de 3 pols sense
necessitat de linea. Reflector interior de xapa d'acer termoescaldat en
blanc. Difussor cromat en una sola peça de policarbonat transparent
llumenera 2x36w, Tipus OD-8552 de Odel.lux o equivalent.
Reactànicia electronica. (P - 83)
84,27 2,000 168,54
5 EH6BT055 u Emergencia estanca 20p7 52 m2. autonomia 1 hora. reactancia
electronica. cablejat intern termoestable de 2.5 mm2, amb accesoris
de fixació i conexionat. totalment instal.lat inclus proves, incloient
elements de suport, fixació, i la totalitat d'accesoris necesaris o
convenients a criteri de la direcció facultativa per un perfecte
funcionament de la instal.lacio,inclus els no explicitament indicats en el
present document.
93,19 3,000 279,57
euros
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(P - 85)
6 EH61T054 u Emergencia sol n8 superfice 66,6 m2. autonomia 1 hora. reactancia
electronica. cablejat intern termoestable de 2.5 mm2, amb accesoris
de fixació i conexionat. totalment instal.lat inclus proves, incloient
elements de suport, fixació, i la totalitat d'accesoris necesaris o
convenients a criteri de la direcció facultativa per un perfecte
funcionament de la instal.lacio,inclus els no explicitament indicats en el
present document.
(P - 84)
122,96 6,000 737,76
7 EH25FB03 u Lluminaria tipus estructural model OVAL amb optiva barabolica brillant.
Fabricada en alumini extyrusionat, pintat en color balnc. Reflector
interior d'alumini brillant espectacular, equipada amb dues lampedes
fluorescent T8 de 58W amb versio en equip electronic.  (P - 80)
207,78 9,000 1.870,02
8 EG3MBF29 m Conductor 2x1,5+1,5 no propagador d'incendis i amb emisió de fums i
opacitat reduida, no propagadors de flama segons UNE-EN 50085-I i
UNE 50086-I, muntatge i subministrament de conjunt de conducció
general elèctrica en safata o entubat amb conductor de coure flexible
multipolar amb revestiment de xlpe de 1000v tipus rv-0,6/1kv,
totalment instal.lat i provat incloent els elements de soport i fixació i la
totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la d.f. per un
perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament
indicats en el present document.
(P - 72)
1,83 300,000 549,00
9 EG3MBF28 m Conductor 2x2,5+2,5 no propagador d'incendis i amb emisió de fums i
opacitat reduida, no propagadors de flama segons UNE-EN 50085-I i
UNE 50086-I, muntatge i subministrament de conjunt de conducció
general elèctrica en safata o entubat amb conductor de coure flexible
multipolar amb revestiment de xlpe de 1000v tipus rv-0,6/1kv,
totalment instal.lat i provat incloent els elements de soport i fixació i la
totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la d.f. per un
perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament
indicats en el present document.
(P - 71)
2,34 300,000 702,00
10 EG3MBF27 m Conductor 2x4+4 no propagador d'incendis i amb emisió de fums i
opacitat reduida, no propagadors de flama segons UNE-EN 50085-I i
UNE 50086-I, muntatge i subministrament de conjunt de conducció
general elèctrica en safata o entubat amb conductor de coure flexible
multipolar amb revestiment de xlpe de 1000v tipus rv-0,6/1kv,
totalment instal.lat i provat incloent els elements de soport i fixació i la
totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la d.f. per un
perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament
indicats en el present document.
(P - 70)
2,38 300,000 714,00
11 EG3MBF06 m Conductor 3x6+6+T no propagador d'incendis i amb emisió de fums i
opacitat reduida, no propagadors de flama segons UNE-EN 50085-I i
UNE 50086-I, muntatge i subministrament de conjunt de conducció
general elèctrica en safata o entubat amb conductor de coure flexible
multipolar amb revestiment de xlpe de 1000v tipus rv-0,6/1kv,
totalment instal.lat i provat incloent els elements de soport i fixació i la
totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la d.f. per un
perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament
indicats en el present document.
(P - 69)
3,90 300,000 1.170,00
12 EG22H511 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 63)
1,27 150,000 190,50
13 EG22H715 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 64)
1,47 150,000 220,50
14 EG22H911 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
2,19 150,000 328,50
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sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 65)
15 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció normal, muntada superficialment (P - 60)
10,69 25,000 267,25
16 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 77)
9,61 25,000 240,25
17 EG1PU1A2 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de
20,78 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 30 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar
(4P) de 30 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 62)
364,97 1,000 364,97
TOTAL Apartat 01.03.03.02 9.839,87
Obra 01 Pressupost CARRABINERS
Capítol 04 GESTIO RESIDUS
1 K2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 107)
23,57 245,200 5.779,36
2 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 108)
15,35 245,200 3.763,82
TOTAL Capítol 01.04 9.543,18
euros
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NIVELL 4: Apartat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.03.03.01  Camp fotovoltaic 38.902,95
Apartat 01.03.03.02  Electricitat i enllumenat 9.839,87
Subcapítol 01.03.03  Instal.lació d'electricitat i enllumenat 48.742,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48.742,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.00.01  Enderrocs i serveis afectats 35.706,64
Capítol 01.00  ENDERROCS 35.706,64
Subcapítol 01.01.03  Sistema estructural 165.648,46
Capítol 01.01  ESTRUCTURA 165.648,46
Subcapítol 01.02.01  Sistema envolvent 430.521,47
Subcapítol 01.02.02  Sistema de compartimentació 14.458,65
Subcapítol 01.02.03  Sistema d'acabats interiors 50.108,94
Subcapítol 01.02.04  Fusteries 30.919,03
Subcapítol 01.02.05  Exteriors 57.156,96
Capítol 01.02  ARQUITECTURA 583.165,05
Subcapítol 01.03.01  Instal.lacio de sanejament 41.730,07
Subcapítol 01.03.02  Instal.lació d'aigua 3.701,03
Subcapítol 01.03.03  Instal.lació d'electricitat i enllumenat 48.742,82
Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS 94.173,92
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
878.694,07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  ENDERROCS 35.706,64
Capítol 01.01  ESTRUCTURA 165.648,46
Capítol 01.02  ARQUITECTURA 583.165,05
Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS 94.173,92
Capítol 01.04  GESTIO RESIDUS 9.543,18
Obra 01 Pressupost CARRABINERS 888.237,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
888.237,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CARRABINERS 888.237,25
888.237,25
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 888.237,25
13 % Despeses generals SOBRE 888.237,25.................................................................... 115.470,84
6 % Benefici industrial SOBRE 888.237,25........................................................................ 53.294,24
Subtotal 1.057.002,33
18 % IVA SOBRE 1.057.002,33.......................................................................................... 190.260,42
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.247.262,75
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC
CENTIMS )
 
DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS
PFG - Projecte de Rehabilitació: Consolidació de l'edifici dels Carrabiners al Prat de Llobregat
Codi Descripció D.Rom Cost Folg.Tot.
Febrer 2011
7 14 21 28
Març 2011
7 14 21 28
Abril 2011
4 11 18 25
Maig 2011
2 9 16 23 30
Juny 2011
6 13 20 27
Juliol 2011
4 11 18 25
Agost 2011
1 8 15 22 29
Setembre 2011
5 12 19 26
Octubre 2011
3 10 17 24 31
Novembre 2011
7 14 21 28
Desembre 2011
5 12
1 Pressupost CARRABINERS 888.237,25
0000 Tasca inici 0 0,00 0
1.1 ENDERROCS 35.706,64
0001 Enderrocs i serveis afectats 25 35.706,64 0
1.2 ESTRUCTURA 165.648,46
0002 Sistema estructural 50 165.648,46 0
1.3 ARQUITECTURA 583.165,05
0003 Sistema envolvent 100 430.521,47 15
0004 Sistema de compartimentació 15 14.458,65 0
0005 Sistema d'acabats interiors 5 50.108,94 0
0006 Fusteries 30 30.919,03 15
0007 Exteriors 15 57.156,96 0
1.4 INSTAL.LACIONS 94.173,92
0008 Instal.lacio de sanejament 20 41.730,07 0
0009 Instal.lació d'aigua 15 3.701,03 0
1.4.1 Instal.lació d'electricitat i enllumenat 48.742,82
0010 Camp fotovoltaic 15 38.902,95 45
0011 Electricitat i enllumenat 20 9.839,87 0
0012 GESTIO RESIDUS 221 9.543,18 4
ZZZZ Tasca fi 0 0,00 0
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
Pag:1Data: 29/01/2011Última anàlisi: 01/02/2011Inici real: 01/02/2011          Fi actual: 12/12/2011Fi contr: 12/12/2011Inici contr: 01/02/2011
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RESUM DE PREVISIONS I CERTIFICACIONS PER PERÍODES Data:29/01/11 Pàg.: 1
Estat: Progrés Data inici:01/02/2011 Data fi:12/12/2011 Data última anàlisi:01/02/2011
Període Acumulada
Previsions contracte PI-PF
Període Acumulada Real període % Real acumul. % Període Acumulada Període Acumulada
Previsions actuals UI-UF Previsions actuals PI-PFCertificacionsCertificacionsPrevisions contracte UI-UF
17/2/2011 19.128,82 19.128,82 18.956,09 18.956,09 19.128,82 19.128,82 18.956,09 18.956,09
17/3/2011 52.444,54 71.573,36 47.952,14 66.908,23 52.444,54 71.573,36 47.952,14 66.908,23
17/4/2011 91.316,33 162.889,68 79.523,78 146.432,01 91.316,33 162.889,68 79.523,78 146.432,01
17/5/2011 95.664,72 258.554,41 83.310,63 229.742,64 95.664,72 258.554,41 83.310,63 229.742,64
17/6/2011 100.013,12 358.567,53 87.097,48 316.840,12 100.013,12 358.567,53 87.097,48 316.840,12
17/7/2011 149.914,34 508.481,87 138.683,35 455.523,47 149.914,34 508.481,87 138.683,35 455.523,47
17/8/2011 159.446,50 667.928,37 157.869,71 613.393,17 159.446,50 667.928,37 157.869,71 613.393,17
17/9/2011 70.063,05 737.991,42 79.338,76 692.731,93 70.063,05 737.991,42 79.338,76 692.731,93
17/10/2011 31.585,52 769.576,93 76.672,28 769.404,21 31.585,52 769.576,93 76.672,28 769.404,21
17/11/2011 40.898,42 810.475,35 40.898,42 810.302,62 40.898,42 810.475,35 40.898,42 810.302,62
12/12/2011 77.761,90 888.237,25 77.934,63 888.237,25 77.761,90 888.237,25 77.934,63 888.237,25
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX: CÀLCUL CAMP FOTOVOLTAIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex: Càlcul camp votovoltaic 
 
1
 Previsió carregues en els mesos de Març a Setembre 
 
 
 Previsió carregues en els mesos de Octubre a Febrer 
Descripción de la Carga Nº de Cargas Intensidad (A) Tensión (V)
Potencia AC
(W)
Ciclo diario
(horas/día)
Ciclo semanal
(días/semana)
Rendimiento de 
conversión
Tensión nominal
del sistema (V)
Consumo Amp‐
Hora
(Ah/día)
C1 12 0,10 230 276,00 5,0 7 0,9 48 31,94
C2 1 5,00 230 1.150,00 5,0 7 0,9 48 133,10
C3 1 0,65 230 149,50 5,0 7 0,9 48 17,30
C4 1 0,30 230 69,00 5,0 7 0,9 48 7,99
C5 0 3,00 230 0,00 5,0 7 0,9 48 0
C8 1 0,75 230 172,50 5,0 7 0,9 48 19,97
C9 0 4,00 230 0,00 5,0 7 0,9 48 0
C10 1 2,00 230 460,00 5,0 7 0,9 48 53,24
Potencia Total
(W) 2.277,00
Consumo Total 
(Ah/día) 263,54
Potencia DC 
Total
(W)
Potencia AC Total
(W)
Tensión Nominal 
del
Sistema (V)
Intensidad pico (A)
Consumo Total
Ah/día
Factor de 
rendimiento
de cableado
Factor de 
rendimiento
de la batería
Consumo Total 
corregido
(Ah/día)
0 2.277,00 48 47,44 263,54 0,98 0,95 283,07
CARGAS EN AC
 
 
2                   Annex: Càlcul camp fotovoltaic
 
En aquesta fulla es fan els calculs de les intensitats finals de projecte, a la mateixa hora que s’escull l’angul d’iclinació que tindran les plaques fotovoltaiques donant els parametres exactes 
 
Proyecto Contacto
Persona a cargo Fecha
INTENSIDAD Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN
Localidad Madrid Latitud 41,53
Ángulo de Inclinación 20
Mes
Consumo Total
Corregido
(Ah/día)
Horas sol 
pico día
Intensidad 
de 
diseño (A)
32,4 21,53
Enero 283,07 2,478 114,26
Horas de sol pico
(hrs/día)
Intensidad de 
diseño (A)
Mes  de 
Diseño
Horas de sol pico
(hrs/día)
Intensidad de 
diseño (A)
Mes de 
Diseño
Febrero 283,07 3,126 90,54 4,737 134,02 Marzo 5,181 122,51 Abril
Marzo 634,77 4,572 138,83
Abril 634,77 5,182 122,51 56,53 20
Mayo 634,77 5,599 113,38
Horas de sol pico
(hrs/día)
Intensidad de 
diseño (A)
Mes de 
Diseño
Horas de sol pico
(hrs/día)
Intensidad de
diseño (A)
Mes de 
Diseño
Junio 634,77 6,325 100,36 2,972 95,25 Diciembre 4,572 138,83 Marzo
Julio 634,77 6,610 96,03
Agosto 634,77 6,058 104,78
Septiembre 634,77 5,168 122,82
Octubre 283,07 3,492 81,07
Noviembre 283,07 2,715 104,27
Diciembre 283,07 2,327 121,66
53,651
Ángulo Seleccionado
PFG-Carrabiners
Miguel Angel Pozo
null
null
HORAS SOL PICO TOTALES:
SELECCIÓN CONSUMO A LO 
LARGO DEL AÑO
Ángulo Óptimo Anual
Ángulo Óptimo Invierno
Ángulo Óptimo Verano
TENSIÓN UTILIZADA EN CC PARA EL 
CÁLCULO DEL CONSUMO NO CTE (V)
48
INTENSIDAD MÁXIMA DE LAS 
CARGAS EN CC NECESARIA (A)
106,38
POTENCIA MÁXIMA NECESARIA 
DE LAS CARGAS EN CA (W)
6900
BarcelonaCTE
NO CTE
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Proyecto Contacto
Persona a cargo Fecha
DIMENSIONADO DE LA BATERÍA
Marca
Modelo
Tipo
Tensión
Nominal (V)
Tensión de flotación 
25º C (V)
Tensión de Ecualización 
25ºC (V)
C100 (Ah)
Consumo total
Ah corregido
(Ah/día)
Mes de diseño Días de autonomía
Máxima profundidad
de descarga
Corrección por 
temperatura
Capacidad 
necesaria
de batería (Ah)
Capacidad de 
la batería seleccionada
(Ah)
Baterías en 
paralelo min. 
Recomendadas
Baterias en paralelo 
seleccionadas
634,77 Marzo 5 0,9 1,1 3423,60 3750 1 1
Tensión nominal
del sistema (V)
Tensión nominal 
de la batería (V)
Baterías en 
serie
Baterías en 
 paralelo
Nº total de 
baterías
48 2 24 1 24
Baterías en 
paralelo
Capacidad de la
batería selecionada
C100(Ah)
Capacidad del 
sistema de baterías
(Ah)
Factor de 
profundidad de
descarga estacional
Capacidad 
Útil (Ah)
Profundidad de 
descarga media 
diaria real (%)
Profundidad de 
descarga media max. al 
final días de autonomia 
(%)
Período de 
recuperación 
Invierno 100% de 
carga Baterias (días)
Período de recuperación 
Verano 100% de carga 
Baterias (días)
1 3750,00 3750,00 0,9 3375 12,70% 97,33% 101 9
null
null
PFG-Carrabiners
Miguel Angel Pozo
20‐OPzS‐2500
ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
3750,00
2
INFORMACIÓN DE LA BATERÍA
OPzS
1,85
1,85
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Proyecto Contacto
Persona a cargo Fecha
DIMENSIONADO GENERADOR PV
Marca y Modelo
Tipo
Potencia (Wp)
Vmp (V) 30,00 Voc (V) 36,90
Imp (A) 7,98 Isc (A) 8,35
Intensidad 
corregida (A)
Factor de 
corrección del
módulo
Intensidad de diseño
corregida
Intensidad 
nominal
del módulo (A)
Módulos en
paralelo min. 
Recomendados
Módulos en serie 
min. Recomendados
Modulos en paralelo 
seleccionados
Módulos en serie 
seleccionados
Potencia Pico 
Generador (Wp)
103,68 0,9 115,20 7,98 15 2 20 2 9.600
Tensión nomial
del sistema (V)
Tensión nominal
del módulo (V)
Módulos en
Paralelo
Módulos en Serie Total Módulos
Tensión Máxima del 
sistema (V)
Tensión Max. 
Necesaria Para 
Flotación (V)
Tensión Máx. 
Necesaria Para 
Ecualización (V)
Temperatura 
Ambiente máxima 
ºC
Temperatura de 
célula con 
Irradiancia máxima 
ºC
Tensión de 
circuito abierto 
a Tc (V)
48 30,00 20 2 40 73,80 44,40 44,40 30 60,38 61
2
POLICRISTALINO
240,00
null
null
PFG-Carrabiners
Miguel Angel Pozo
LDK‐240P‐20
      INFORMACION DEL MÓDULO PV ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Grado de Viabilidad 
Técnico/Económica
Annex: Càlcul camp votovoltaic 
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Proyecto Contacto
Persona a cargo Fecha
GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
PFG-Carrabiners
Miguel Angel Pozo
null
null
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
k
W
h
/
d
í
a
MES
Energía Media Diaria Generada en PV (kWh/d) Energía Necesaria (kWh/d) Balance de Energía (kWh/d)
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Proyecto Contacto
Persona a cargo Fecha
ESPECIFICACIONES DEL REGULADOR DE CARGA
Modelo
Tipo SE RECOMIENDA SUBDIVIDIR EL GENERADOR FOTOVOLTAICO EN    4     SUBCAMPOS
Tensión (V) DE    5     PANELES EN PARALELO Y   2    PANELES EN SERIE CADA SUBCAMPO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
48
208,75
106,38
Isc del generador
(A)
Intensidad mínima 
del regulador (A)
Intensidad nominal
 del regulador (A)
Reguladores 
en paralelo
167,00 208,75 60 4
Miguel Angel Pozo
PFG-Carrabiners
null
null
Necesidades del Sistema
Tensión rearme sobredescarga
Seguidor MPP
Protección Intensidad inversa
      INFORMACION DEL REGULADOR DE CARGA ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Intensidad DC carga (A)
OutBack power system
FLEXmax FM60 MPPT
48
Tensión sistema (V)
Intensidad sistema (A)
Puntos de corte ajustables
Compensación de temperatura
Tensión corte sobrecarga
Tensión corte sobredescarga
Annex: Càlcul camp votovoltaic 
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Proyecto Contacto
Persona a cargo Fecha
ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA
Forma de onda Marca
Tensión DC (V) Modelo
Tensión AC (V) Forma de onda
Potencia Máxima (W) Tensión (DC)
Coeficiente de simultaneidad (%) Tensión (AC)
Potencia Nominal min necesaria (W) Potencia nominal (W)
Tiempo de operación en sobrecarga (min.) Potencia pico max (W)
Rendimiento a carga nominal (%) Nº inversores MIN. necesarios 2 5.200
Inversor‐Cargador 1
Tensión de entrada (V)
Corriente de carga máxima (A)
Tiempo aprox. Carga Baterías (h)
Compensación de Tensión 1
Sensor de Tª 1
Sistema de conmutación automático 1
Nº de Inversores 
seleccionados
Potencia Total 
AC (W)
14
ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
48
230
2600
4600
2
48
120
4
4
INVERSOR
ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
6900,00
75
0,00
0,90
5175,00
PFG-Carrabiners
Miguel Angel Pozo null
null
SENOIDAL PURA
Requerimientos del sistema Especificaciones Inversor/es
OutBack
VFX2612E
1,00SENOIDAL PURA
48
230
SI
SI
SI
SI
8                   Annex: Càlcul camp fotovoltaic
Proyecto Contacto
Persona a cargo Fecha
COMPONENTES DE PROTECCIÓN
Isc del generador PV 
(A)
Intensidad máxima 
del generador (A)
Voc del 
generador (V)
Interruptor
Calculado
Fusible
Calculado
Inerruptor
Comercial
Fusible
comercial
CADA COMPONENTE DE PROTECCIÓN ES NECESARIO PARA CADA S
Intensidad Máxima (A) 65,23 65,23 80,00 80,00
Tensión Máxima (V) 73,80 73,80 230,00 400,00
Tipo
Intensidad DC
pico de consumo
(A)
Máxima 
intensidad DC (A)
Tensión 
máxima
DC (V)
Interruptor
Calculado
Fusible
Calculado
Inerruptor
Comercial
Fusible
comercial
CADA COMPONENTE DE PROTECCIÓN ES NECESARIO PARA CADA S
Intensidad Máxima (A) 166,22 166,22 250,00
Tensión Máxima (V) 48,00 48,00 230,00
Tipo
Potencia
nominal del 
inversor (W)
Rendimiento
Tensión 
máxima
DC (V)
Interruptor
Calculado
Fusible
Calculado
Inerruptor
Comercial
Fusible
comercial
CADA COMPONENTE DE PROTECCIÓN ES NECESARIO PARA CADA S
Intensidad Nominal (A) 199,65 199,65 250,00 TENED EN CUENTA QUE LOS PICOS M
Tensión Nominal (V) 48,00 48,00 230,00 DEL INVERSOR PUEDEN LLEGAR AL 30
Tipo
Intensidad 
máxima AC (A)
Intensidad
máxima AC
corregida
Tensión 
máxima
AC (V)
Interruptor 
Magnetotérmico 
Calculado
Interruptor 
Diferencial 
Calculado
Magnetotérmico 
Comercal
Interruptor
diferencial 
Comercial
CADA COMPONENTE DE PROTECCIÓN ES NECESARIO PARA CADA S
Intensidad Nominal (A) 224,61 224,61 250,00
Tensión Nominal (V) 230,00 230,00 230,00
Tipo/Sensibilidad
143,75 179,69 230
Inversor‐Consumo AC
null
null
Generador‐Regulador/es
PFG-Carrabiners
Miguel Angel Pozo
ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
48
6900,00 0,90 48
106,38 132,98
Batería‐Inversor
HMF 280
ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
Regulador/es‐Consumo DC
73,8052,1941,75
ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO
 
 
 
 
Proyecto Contacto
Persona a cargo Fecha
CABLEADO DEL SISTEMA
Tendido de Conductores
Tensión del 
sistema (V)
Máxima 
intensidad
(A)
Longitud
 (m)
Caidas de 
tensión 
permitidas
(%)
Sección 
calculada 
mm2
Sección 
comercial 
mm2
Caida de tensión 
real según sección 
comercial (%)
Imax 
admisible 
por el cable 
(A)
Corrección 
por Tª
Corrección por 
nº cables bajo 
mismo 
conducto
Imax admitida 
corregida (A)
Cumplimiento
con sistema de 
protección
Cumplimiento Sección 
comercial
Generador a Regulador 48 52,19 13 1,5 33,54 35 1,44 103 1 1 103,00 sección correcta sección correcta
Batería a Inversor 48 95,83 4 1,5 18,95 120 0,24 291 1 1 291,00 sección correcta sección correcta
Regulador a batería 48 50,10 2 1,5 4,95 25 0,30 83 1 1 83,00 sección correcta sección correcta
Inversor a consumo AC 230 179,69 5 2 6,95 120 0,12 291 1 1 291,00 sección correcta sección correcta
SISTEMAS DC
SISTEMAS AC
PFG-Carrabiners
Miguel Angel Pozo
null
null
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Proyecto Contacto
Persona a cargo Fecha
ANÁLISIS DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA
Parámetros económicos proyecto:
20 3%
6% 5%
3% 2%
Factor Valor Actual
Importe en Valor 
Actual ( € )
Porcentaje sobre el 
coste Total Ciclo de 
Vida ( % )
Generador PV 23.092,80 € 1 23.092,80 € 43,4%
Baterías 2.144,24 € 1 2.144,24 € 4,0%
Resto del sistema 11.657,36 € 1 11.657,36 € 21,9%
Instalación 7.153,42 € 1 7.153,42 € 13,5%
44.047,82 € 82,8%
Años Valor Actual 
Uniforme
Inspección Anual 20 250,00 € 14,88 3.719,37 € 7,0%
Materiales 20 150,00 € 14,88 2.231,62 € 4,2%
Seguros 20 14,88 0,00 € 0,0%
Otros 20 14,88 0,00 € 0,0%
5.950,99 € 11,2%
Año Valor Actual 
Simple 
Banco de Baterías 1º 8 2.144,24 € 0,79 1.692,68 € 3,2%
Banco de Baterías 2º 16 2.144,24 € 0,62 1.336,22 € 2,5%
Banco de Baterías 3º 20 2.144,24 € 0,55 1.187,21 € 2,2%
Regulador de carga 10 3.214,24 € 0,74 2.391,70 € 4,5%
6.607,81 € 12,4%
Año Valor Actual 
Simple 
% estimado 25% 20 11.011,96 € 0,31 3.433,58 € 6,5%
Coste 44.047,82 €
53.173,04 € 100,0%
Partida
Operación y Mantenimiento
SUBTOTAL  C
Valor residual
Reparaciones y Sustitciones
SUBTOTAL  B
Equipo e Instalación
SUBTOTAL  A
Coste Total Ciclo de Vida del Proyecto
Sistema PV
Importe ( € )
Tasa de descuento real: Diferencial de inflación de combustible:
Tasa de inversión: Tasa de inflación del combustible:
null
Miguel Angel Pozo null
PFG-Carrabiners
Años para el análisis del Ciclo: Tasa de inflación:
Generador PV
41%
Baterías
4%
Resto del sistema
21%
Instalación
13%
Inspección Anual
6%
Materiales
4%
Seguros
0%
Otros
0%
Banco de Baterías 1º
3%
Banco de Baterías 2º
2%
Banco de Baterías 3º
2%
Regulador de carga
4%
COSTE DE COMPONENTES SEGÚN % COSTE DEL CICLO DE 
VIDA
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CÀLCUL CORRETJA 
 
© WINEVA  Versió  6.08  E:\ESTRUCTURA\corretja\corrteja 301110.EVA     
\   
\  ______________________________________________________________________________________ 
\  Fitxer creat directament sobre la pantalla. : WinEva   30/11/2010  Pàg.1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\ TÍTOL DE L'ESTRUCTURA 
 
        Fitxer creat directament sobre la pantalla. : WinEva   30/11/2010 
 
 
\  DADES DELS NUSOS 
 
\         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)  Def.igual(nus) 
\    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z 
\  ______________________________________________________________________________________ 
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat) 
     2     5.000     0.000   111                                  (Fix, encastat) 
 
 
\  DADES DE LES BARRES 
 
\          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia 
\   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
     1    1  2  00-Rígida                   5.000   0.01350  0.000025313  1       R9x15cm 
 
 
\  DADES DELS MATERIALS 
 
        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    12000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =    16000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 3 =    14700000 N/m² 
 
        Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 3 = 0,00003 
 
 
\  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
 
\  ACCIONS A LES BARRES 
 
\  Barra  Tipus                  A        B        C        D        E    Pr. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    1UNIFORME TOTAL   (3)      0.280    0.000    0.000    0.000    0.000 
 
 
 
\                                         RESULTATS 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\                              Moments                                   Axials 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea 
\  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm² 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1     -5.96   -0.99    1.99    2.98    1.99   -0.99   -5.96     0.00                0.0 
 
 
\                              Tallants                                Fletxes 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa 
\  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L   
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1      7.16    4.77    2.39   -0.00   -2.39   -4.77   -7.16    15.50  1/ 323 
 
 
\               Desplaçaments                           Reaccions 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz       
\   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1       0.00      0.00    0.0000      1         0.00        7.16        5.96 
   2       0.00      0.00    0.0000      2         0.00        7.16       -5.96 
                                           -------------------------------------------- 
                                   TOTALS           0.00       14.31        0.00 
 
 
 
                        Tensions aproximades 
________________________________________________________________________________________ 
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef. 
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1        17.7      -17.7        0.0        0.0       17.7      -17.7      1.000 
 
2                          Annex: Càlcul Estructura
RE-CÀLCUL CORRETJA AMB FOC 
 
\  © WINEVA  Versió  6.08  E:\ESTRUCTURA\corretja\corrteja 301110.EVA     
\   
\  ______________________________________________________________________________________ 
\  Fitxer creat directament sobre la pantalla. : WinEva   30/11/2010  Pàg.1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\ TÍTOL DE L'ESTRUCTURA 
 
        Fitxer creat directament sobre la pantalla. : WinEva   30/11/2010 
 
 
\  DADES DELS NUSOS 
 
\         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)  Def.igual(nus) 
\    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z 
\  ______________________________________________________________________________________ 
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat) 
     2     5.000     0.000   111                                  (Fix, encastat) 
 
 
\  DADES DE LES BARRES 
 
\          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia 
\   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
     1    1  2  00-Rígida                   5.000   0.05200  0.000292933  1      R20x26cm 
 
 
\  DADES DELS MATERIALS 
 
        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    12000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =    16000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 3 =    14700000 N/m² 
 
        Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 3 = 0,00003 
 
 
\  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
 
\  ACCIONS A LES BARRES 
 
\  Barra  Tipus                  A        B        C        D        E    Pr. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    1UNIFORME TOTAL   (3)      0.280    0.000    0.000    0.000    0.000 
 
 
 
\                                         RESULTATS 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\                              Moments                                   Axials 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea 
\  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm² 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1     -6.33   -1.06    2.11    3.17    2.11   -1.06   -6.33     0.00                0.0 
 
 
\                              Tallants                                Fletxes 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa 
\  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L   
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1      7.60    5.07    2.53   -0.00   -2.53   -5.07   -7.60     1.45  1/3441 
 
 
\               Desplaçaments                           Reaccions 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz       
\   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1       0.00      0.00    0.0000      1         0.00        7.60        6.33 
   2       0.00      0.00    0.0000      2         0.00        7.60       -6.33 
                                           -------------------------------------------- 
                                   TOTALS           0.00       15.20        0.00 
 
 
 
                        Tensions aproximades 
________________________________________________________________________________________ 
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef. 
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1         2.8       -2.8        0.0        0.0        2.8       -2.8      1.000 
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5
CÀLCUL ENCAVALLADA PETITA 
 
\  © WINEVA  Versió  6.08  E:\ESTRUCTURA\encavallada petita\encavallada petita.EVA     
\   
\  ______________________________________________________________________________________ 
\  Encavallada   01/12/2010  ..................................................  Pàg.1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\ TÍTOL DE L'ESTRUCTURA 
 
        Encavallada   01/12/2010 
 
 
\  DADES DELS NUSOS 
 
\         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)  Def.igual(nus) 
\    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z 
\  ______________________________________________________________________________________ 
     1    -4.290    -0.955   110                                  (Només gira: Articulació) 
     2     0.000    -0.955   000                                  (Nus lliure) 
     3     4.290    -0.955   110                                  (Només gira: Articulació) 
     4    -2.145     0.000   000                                  (Nus lliure) 
     5     0.000     0.955   000                                  (Nus lliure) 
     6     2.145     0.000   000                                  (Nus lliure) 
 
 
\  DADES DE LES BARRES 
 
\          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia 
\   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
     1    1  4  00-Rígida                   2.348   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     2    4  5  00-Rígida                   2.348   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     3    5  6  00-Rígida                   2.348   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     4    6  3  00-Rígida                   2.348   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     5    2  5  11-Biarticulada             1.910   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
 
     6    4  2  11-Biarticulada             2.348   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
     7    2  6  11-Biarticulada             2.348   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
     8    1  2  00-Rígida                   4.290   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     9    2  3  00-Rígida                   4.290   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
 
 
\  DADES DELS MATERIALS 
 
        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    12000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =    16000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 3 =    14700000 N/m² 
 
        Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 3 = 0,00003 
 
 
\  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
\  ACCIONS ALS NUSOS 
 
\  Nus       Fx       Fy        Mz         Dx         Dy         Gz 
\            kN.      kN.       kNm.       m.         m.         m. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    1        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    3        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    4        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    5        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    6        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
 
 
\  ACCIONS A LES BARRES 
 
\  Barra  Tipus                  A        B        C        D        E    Pr. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    1CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.170    0.760    0.000    0.000    0.000 
  fins a la barra 
    4CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.170    0.760    0.000    0.000    0.000 
 
 
 
\                                         RESULTATS 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\                              Moments                                   Axials 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea 
\  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm² 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1     -1.08    0.30    1.67    3.01    1.40   -0.23   -1.86   -56.15/ -56.10       -0.5 
   2     -1.86   -0.50    0.86    2.17    0.54   -1.10   -2.75   -39.83/ -39.78       -0.3 
   3     -2.75   -1.09    0.56    2.17    0.84   -0.51   -1.86   -39.77/ -39.82       -0.3 
   4     -1.86   -0.22    1.42    3.01    1.66    0.29   -1.08   -56.09/ -56.14       -0.5 
   5      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    16.98/  17.01        0.7 
   6      0.00    0.00    0.01    0.01    0.01    0.00    0.00   -19.67/ -19.68       -0.8 
   7      0.00    0.00    0.01    0.01    0.01    0.00    0.00   -19.68/ -19.67       -0.8 
   8      1.08    0.90    0.68    0.44    0.17   -0.12   -0.45    -0.00               -0.0 
   9     -0.45   -0.12    0.17    0.44    0.68    0.90    1.08     0.00                0.0 
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\                              Tallants                                Fletxes 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa 
\  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L   
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1      3.54    3.52    3.50   -4.12   -4.14   -4.16   -4.18     4.01  1/ 586 
   2      3.49    3.47    3.45   -4.17   -4.19   -4.21   -4.23     1.87  1/1254 
   3      4.25    4.23    4.21   -3.41   -3.43   -3.45   -3.46     1.87  1/1255 
   4      4.20    4.18    4.16   -3.46   -3.47   -3.49   -3.51     4.01  1/ 586 
   5      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/ 586 
   6      0.01    0.01    0.00    0.00   -0.00   -0.01   -0.01     0.67  1/3526 
   7      0.01    0.01    0.00    0.00   -0.00   -0.01   -0.01     0.67  1/3526 
   8     -0.24   -0.28   -0.32   -0.36   -0.40   -0.44   -0.48     3.60  1/1191 
   9      0.47    0.44    0.40    0.36    0.32    0.28    0.24     3.59  1/1195 
 
 
\               Desplaçaments                           Reaccions 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz       
\   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1       0.00      0.00   -0.0064      1        49.85       33.43       -0.00 
   2      -0.00     -4.93    0.0000      2        -0.00       -0.00        0.00 
   3       0.00      0.00    0.0064      3       -49.85       33.41        0.00 
   4       1.44     -5.48    0.0004      4        -0.00        0.00        0.00 
   5      -0.00     -3.85   -0.0000      5         0.00       -0.00        0.00 
   6      -1.44     -5.48   -0.0005      6         0.00        0.00        0.00 
                                           -------------------------------------------- 
                                   TOTALS          -0.00       66.84        0.00 
         
 
     Tensions aproximades 
________________________________________________________________________________________ 
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef. 
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1        11.3      -20.7       -4.7       -4.7       16.0      -16.0      1.163 
   2         9.8      -16.5       -3.3       -3.3       13.2      -13.2      1.111 
   3         9.8      -16.5       -3.3       -3.3       13.1      -13.1      1.111 
   4        11.3      -20.7       -4.7       -4.7       16.0      -16.0      1.163 
   5         6.8        6.8        6.8        6.8        0.0        0.0      1.000 
   6 P>Euler 
   7 P>Euler 
   8         3.6       -3.6       -0.0       -0.0        3.6       -3.6      1.000 
   9         3.6       -3.6        0.0        0.0        3.6       -3.6      1.000 
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7
RE-CÀLCUL ENCAVALLADA PETITA AMB FOC 
 
\  © WINEVA  Versió  6.08  E:\ESTRUCTURA\encavallada petita\encavallada petita.EVA     
\   
\  ______________________________________________________________________________________ 
\  Encavallada   01/12/2010  ..................................................  Pàg.1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\ TÍTOL DE L'ESTRUCTURA 
 
        Encavallada   01/12/2010 
 
 
\  DADES DELS NUSOS 
 
\         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)  Def.igual(nus) 
\    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z 
\  ______________________________________________________________________________________ 
     1    -4.290    -0.955   110                                  (Només gira: Articulació) 
     2     0.000    -0.955   000                                  (Nus lliure) 
     3     4.290    -0.955   110                                  (Només gira: Articulació) 
     4    -2.145     0.000   000                                  (Nus lliure) 
     5     0.000     0.955   000                                  (Nus lliure) 
     6     2.145     0.000   000                                  (Nus lliure) 
 
 
\  DADES DE LES BARRES 
 
\          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia 
\   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
     1    1  4  00-Rígida                   2.348   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     2    4  5  00-Rígida                   2.348   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     3    5  6  00-Rígida                   2.348   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     4    6  3  00-Rígida                   2.348   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     5    2  5  11-Biarticulada             1.910   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
     6    4  2  11-Biarticulada             2.348   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
     7    2  6  11-Biarticulada             2.348   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
     8    1  2  00-Rígida                   4.290   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     9    2  3  00-Rígida                   4.290   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
 
 
\  DADES DELS MATERIALS 
 
        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    12000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =    16000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 3 =    14700000 N/m² 
 
        Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 3 = 0,00003 
 
 
 
\  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
\  ACCIONS ALS NUSOS 
 
\  Nus       Fx       Fy        Mz         Dx         Dy         Gz 
\            kN.      kN.       kNm.       m.         m.         m. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    1        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    3        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    4        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    5        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    6        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
 
 
\  ACCIONS A LES BARRES 
 
\  Barra  Tipus                  A        B        C        D        E    Pr. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    1CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.170    0.760    0.000    0.000    0.000 
  fins a la barra 
    4CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.170    0.760    0.000    0.000    0.000 
 
 
 
\                                         RESULTATS 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\                              Moments                                   Axials 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea 
\  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm² 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1     -1.05    0.46    1.93    3.33    1.76    0.16   -1.47   -59.13/ -58.91       -0.1 
   2     -1.47   -0.14    1.15    2.38    0.64   -1.14   -2.95   -42.52/ -42.30       -0.1 
   3     -2.95   -1.13    0.66    2.38    1.13   -0.15   -1.47   -42.29/ -42.51       -0.1 
   4     -1.47    0.17    1.78    3.33    1.91    0.45   -1.04   -58.90/ -59.12       -0.1 
   5      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    18.04/  18.27        0.1 
   6      0.00    0.04    0.07    0.07    0.07    0.04    0.00   -19.73/ -19.85       -0.1 
   7      0.00    0.04    0.07    0.07    0.07    0.04    0.00   -19.85/ -19.74       -0.1 
   8      1.05    1.09    1.01    0.82    0.52    0.10   -0.44    -0.00               -0.0 
   9     -0.44    0.10    0.52    0.82    1.01    1.09    1.04     0.00                0.0 
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\                              Tallants                                Fletxes 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa 
\  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L   
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1      3.88    3.80    3.71   -3.97   -4.05   -4.13   -4.21     0.40  1/5838 
   2      3.43    3.35    3.26   -4.42   -4.50   -4.58   -4.66     0.21  1/11406 
   3      4.69    4.61    4.52   -3.16   -3.24   -3.32   -3.40     0.21  1/11410 
   4      4.24    4.16    4.08   -3.61   -3.69   -3.77   -3.85     0.40  1/5835 
   5      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/5835 
   6      0.13    0.08    0.04    0.00   -0.04   -0.08   -0.13     0.07  1/35745 
   7      0.13    0.08    0.04    0.00   -0.04   -0.08   -0.13     0.07  1/35745 
   8      0.14   -0.02   -0.18   -0.35   -0.51   -0.67   -0.83     0.51  1/8400 
   9      0.83    0.67    0.51    0.35    0.18    0.02   -0.14     0.51  1/8415 
 
 
\               Desplaçaments                           Reaccions 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz       
\   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1       0.00      0.00   -0.0008      1        52.44       35.33        0.00 
   2      -0.00     -1.10    0.0000      2         0.00       -0.00        0.00 
   3       0.00      0.00    0.0008      3       -52.44       35.30       -0.00 
   4       0.20     -1.02   -0.0001      4        -0.00       -0.00        0.00 
   5      -0.00     -0.99   -0.0000      5         0.00        0.00       -0.00 
   6      -0.20     -1.02    0.0001      6         0.00       -0.00       -0.00 
                                           -------------------------------------------- 
                                   TOTALS           0.00       70.63       -0.00 
 
 
 
                        Tensions aproximades 
________________________________________________________________________________________ 
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef. 
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1         0.9       -3.3       -1.2       -1.2        2.1       -2.1      1.012 
   2         0.9       -2.7       -0.9       -0.9        1.8       -1.8      1.009 
   3         0.9       -2.7       -0.9       -0.9        1.8       -1.8      1.009 
   4         0.9       -3.3       -1.2       -1.2        2.1       -2.1      1.012 
   5         0.7        0.7        0.7        0.7        0.0        0.0      1.000 
   6        -0.1       -1.5       -0.8       -0.8        0.7       -0.7      1.021 
   7        -0.1       -1.5       -0.8       -0.8        0.7       -0.7      1.021 
   8         0.5       -0.5       -0.0       -0.0        0.5       -0.5      1.000 
   9         0.5       -0.5        0.0        0.0        0.5       -0.5      1.000 
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DIMENSIONS FINALS ENCAVALLADA PETITA AMB FOC 
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CÀLCUL ENCAVALLADA GRAN 
 
\  © WINEVA  Versió  6.08  E:\ESTRUCTURA\encavallada gran 6 trams\encavallada gran 6 trams.EVA     
\   
\  ______________________________________________________________________________________ 
\  Encavallada   01/12/2010  ..................................................  Pàg.1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\ TÍTOL DE L'ESTRUCTURA 
 
        Encavallada   01/12/2010 
 
 
\  DADES DELS NUSOS 
 
\         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)  Def.igual(nus) 
\    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z 
\  ______________________________________________________________________________________ 
     1    -7.025    -1.180   110                                  (Només gira: Articulació) 
     2    -4.683    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     3    -2.342    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     4     0.000    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     5     2.342    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     6     4.683    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     7     7.025    -1.180   110                                  (Només gira: Articulació) 
     8    -4.683    -0.393   000                                  (Nus lliure) 
     9    -2.342     0.393   000                                  (Nus lliure) 
    10     0.000     1.180   000                                  (Nus lliure) 
    11     2.342     0.393   000                                  (Nus lliure) 
    12     4.683    -0.393   000                                  (Nus lliure) 
 
 
\  DADES DE LES BARRES 
 
\          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia 
\   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
     1    1  2  00-Rígida                   2.342   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     2    2  3  00-Rígida                   2.341   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     3    3  4  00-Rígida                   2.342   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     4    4  5  00-Rígida                   2.342   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     5    5  6  00-Rígida                   2.341   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     6    6  7  00-Rígida                   2.342   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     7    1  8  00-Rígida                   2.471   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     8    8  9  00-Rígida                   2.469   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
     9    9 10  00-Rígida                   2.471   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
    10   10 11  00-Rígida                   2.471   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
    11   11 12  00-Rígida                   2.469   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
    12   12  7  00-Rígida                   2.471   0.01200  0.000022500  1       R8x15cm 
    13    2  8  11-Biarticulada             0.787   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
    14    3  9  11-Biarticulada             1.573   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
    15    4 10  11-Biarticulada             2.360   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
    16    5 11  11-Biarticulada             1.573   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
    17    6 12  11-Biarticulada             0.787   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
    18    8  3  11-Biarticulada             2.470   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
    19    9  4  11-Biarticulada             2.821   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
    20    4 11  11-Biarticulada             2.821   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
    21    5 12  11-Biarticulada             2.470   0.00250  0.000000521  1        R5x5cm 
 
 
\  DADES DELS MATERIALS 
 
        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    12000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =    16000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 3 =    14700000 N/m² 
 
        Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 3 = 0,00003 
 
 
\  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
\  ACCIONS ALS NUSOS 
 
\  Nus       Fx       Fy        Mz         Dx         Dy         Gz 
\            kN.      kN.       kNm.       m.         m.         m. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    1        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    7        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    8        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    9        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
   10        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
   11        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
   12        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
 
 
\  ACCIONS A LES BARRES 
 
\  Barra  Tipus                  A        B        C        D        E    Pr. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    7CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.240    0.760    0.000    0.000    0.000 
  fins a la barra 
   12CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.240    0.760    0.000    0.000    0.000 
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\                                         RESULTATS 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\                              Moments                                   Axials 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea 
\  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm² 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1      1.14    1.08    1.01    0.93    0.84    0.75    0.64     8.01                0.1 
   2      0.64    0.59    0.53    0.46    0.39    0.30    0.21     8.01                0.1 
   3      0.21    0.14    0.06   -0.03   -0.13   -0.23   -0.35   -16.01               -0.1 
   4     -0.35   -0.23   -0.13   -0.03    0.06    0.14    0.21   -16.01               -0.1 
   5      0.21    0.30    0.39    0.46    0.53    0.59    0.64     8.01                0.1 
   6      0.64    0.75    0.84    0.93    1.01    1.08    1.14     8.01                0.1 
   7     -1.14    0.33    1.79    3.24    1.59   -0.10   -1.81  -120.08/-120.04       -1.0 
   8     -1.81   -0.25    1.31    2.85    1.30   -0.30   -1.91   -97.36/ -97.32       -0.8 
   9     -1.91   -0.54    0.83    2.19    0.44   -1.35   -3.15   -75.17/ -75.12       -0.6 
  10     -3.15   -1.36    0.42    2.19    0.85   -0.52   -1.91   -75.13/ -75.18       -0.6 
  11     -1.91   -0.31    1.27    2.85    1.33   -0.23   -1.81   -97.33/ -97.37       -0.8 
  12     -1.81   -0.12    1.57    3.24    1.81    0.34   -1.14  -120.05/-120.09       -1.0 
  13      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.15/   0.16        0.0 
  14      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     8.17/   8.19        0.3 
  15      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    31.96/  31.99        1.3 
  16      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     8.17/   8.19        0.3 
  17      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.16/   0.17        0.0 
  18      0.00    0.00    0.01    0.01    0.01    0.00    0.00   -25.33/ -25.34       -1.0 
  19      0.00    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00   -28.08/ -28.10       -1.1 
  20      0.00    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00   -28.10/ -28.08       -1.1 
  21      0.00    0.00    0.01    0.01    0.01    0.00    0.00   -25.35/ -25.34       -1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\                              Tallants                                Fletxes 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa 
\  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L   
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1     -0.15   -0.17   -0.19   -0.21   -0.23   -0.25   -0.28     2.35  1/ 999 
   2     -0.12   -0.14   -0.17   -0.19   -0.21   -0.23   -0.25     1.16  1/2015 
   3     -0.17   -0.19   -0.22   -0.24   -0.26   -0.28   -0.30    -0.10  1/24541 
   4      0.30    0.28    0.26    0.24    0.22    0.19    0.17    -0.10  1/24596 
   5      0.25    0.23    0.21    0.19    0.16    0.14    0.12     1.16  1/2016 
   6      0.28    0.26    0.23    0.21    0.19    0.17    0.15     2.35  1/ 997 
   7      3.58    3.56    3.54    3.51   -4.11   -4.13   -4.15     4.87  1/ 507 
   8      3.81    3.79    3.76    3.74   -3.88   -3.90   -3.92     3.77  1/ 655 
   9      3.35    3.33    3.31    3.29   -4.34   -4.36   -4.38     1.89  1/1308 
  10      4.35    4.33    4.31    4.29   -3.34   -3.36   -3.38     1.89  1/1307 
  11      3.89    3.87    3.85    3.83   -3.80   -3.82   -3.84     3.77  1/ 655 
  12      4.12    4.10    4.08    4.05   -3.57   -3.59   -3.61     4.86  1/ 508 
  13      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/ 508 
  14      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/ 508 
  15      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/ 508 
  16      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/ 508 
  17      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/ 508 
  18      0.01    0.01    0.00    0.00   -0.00   -0.01   -0.01     0.85  1/2920 
  19      0.01    0.01    0.00    0.00   -0.00   -0.01   -0.01     1.26  1/2237 
  20      0.01    0.01    0.00    0.00   -0.00   -0.01   -0.01     1.26  1/2237 
  21      0.01    0.01    0.00    0.00   -0.00   -0.01   -0.01     0.85  1/2920 
 
 
 
 
\               Desplaçaments                           Reaccions 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz       
\   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1       0.00      0.00   -0.0115      1       104.68       49.10        0.00 
   2       0.13    -16.74   -0.0035      2        -0.00        0.00        0.00 
   3       0.26    -19.67    0.0004      3         0.00       -0.00       -0.00 
   4      -0.00    -18.27   -0.0000      4         0.00        0.00       -0.00 
   5      -0.26    -19.67   -0.0004      5        -0.00        0.00        0.00 
   6      -0.13    -16.74    0.0035      6         0.00        0.00        0.00 
   7       0.00      0.00    0.0115      7      -104.68       49.13       -0.00 
   8       3.45    -16.73   -0.0033      8        -0.00       -0.00       -0.00 
   9       2.53    -19.24    0.0014      9        -0.00        0.00       -0.00 
  10       0.00    -15.76    0.0000     10         0.00        0.00        0.00 
  11      -2.53    -19.24   -0.0014     11         0.00       -0.00       -0.00 
  12      -3.45    -16.73    0.0033     12         0.00       -0.00       -0.00 
                                           -------------------------------------------- 
                                   TOTALS          -0.00       98.22       -0.00 
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                        Tensions aproximades 
________________________________________________________________________________________ 
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef. 
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1         4.5       -3.1        0.7        0.7        3.8       -3.8      1.000 
   2         2.8       -1.5        0.7        0.7        2.1       -2.1      1.000 
   3         1.0       -3.7       -1.3       -1.3        2.3       -2.3      1.042 
   4         1.0       -3.7       -1.3       -1.3        2.3       -2.3      1.042 
   5         2.8       -1.5        0.7        0.7        2.1       -2.1      1.000 
   6         4.5       -3.1        0.7        0.7        3.8       -3.8      1.000 
   7        17.7      -37.7      -10.0      -10.0       27.7      -27.7      1.472 
   8        13.6      -29.8       -8.1       -8.1       21.7      -21.7      1.356 
   9        13.2      -25.8       -6.3       -6.3       19.5      -19.5      1.258 
  10        13.2      -25.8       -6.3       -6.3       19.5      -19.5      1.258 
  11        13.6      -29.8       -8.1       -8.1       21.7      -21.7      1.356 
  12        17.7      -37.7      -10.0      -10.0       27.7      -27.7      1.472 
  13         0.1        0.1        0.1        0.1        0.0        0.0      1.000 
  14         3.3        3.3        3.3        3.3        0.0        0.0      1.000 
  15        12.8       12.8       12.8       12.8        0.0        0.0      1.000 
  16         3.3        3.3        3.3        3.3        0.0        0.0      1.000 
  17         0.1        0.1        0.1        0.1        0.0        0.0      1.000 
  18 P>Euler 
  19 P>Euler 
  20 P>Euler 
  21 P>Euler 
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RE-CÀLCUL ENCAVALLADA GRAN AMB FOC 
 
\  © WINEVA  Versió  6.08  E:\ESTRUCTURA\encavallada gran 6 trams\encavallada gran 6 trams.EVA     
\   
\  ______________________________________________________________________________________ 
\  Encavallada   01/12/2010  ..................................................  Pàg.1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\ TÍTOL DE L'ESTRUCTURA 
 
        Encavallada   01/12/2010 
 
 
\  DADES DELS NUSOS 
 
\         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)  Def.igual(nus) 
\    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z 
\  ______________________________________________________________________________________ 
     1    -7.025    -1.180   110                                  (Només gira: Articulació) 
     2    -4.683    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     3    -2.342    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     4     0.000    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     5     2.342    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     6     4.683    -1.180   000                                  (Nus lliure) 
     7     7.025    -1.180   110                                  (Només gira: Articulació) 
     8    -4.683    -0.393   000                                  (Nus lliure) 
     9    -2.342     0.393   000                                  (Nus lliure) 
    10     0.000     1.180   000                                  (Nus lliure) 
    11     2.342     0.393   000                                  (Nus lliure) 
    12     4.683    -0.393   000                                  (Nus lliure) 
 
 
\  DADES DE LES BARRES 
 
\          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia 
\   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
     1    1  2  00-Rígida                   2.342   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     2    2  3  00-Rígida                   2.341   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     3    3  4  00-Rígida                   2.342   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     4    4  5  00-Rígida                   2.342   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     5    5  6  00-Rígida                   2.341   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     6    6  7  00-Rígida                   2.342   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     7    1  8  00-Rígida                   2.471   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     8    8  9  00-Rígida                   2.469   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
     9    9 10  00-Rígida                   2.471   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
    10   10 11  00-Rígida                   2.471   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
    11   11 12  00-Rígida                   2.469   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
    12   12  7  00-Rígida                   2.471   0.04940  0.000278287  1      R19x26cm 
    13    2  8  11-Biarticulada             0.787   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
    14    3  9  11-Biarticulada             1.573   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
    15    4 10  11-Biarticulada             2.360   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
    16    5 11  11-Biarticulada             1.573   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
    17    6 12  11-Biarticulada             0.787   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
    18    8  3  11-Biarticulada             2.470   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
    19    9  4  11-Biarticulada             2.821   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
    20    4 11  11-Biarticulada             2.821   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
    21    5 12  11-Biarticulada             2.470   0.02560  0.000054613  1      R16x16cm 
 
 
\  DADES DELS MATERIALS 
 
        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    12000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =    16000000 N/m² 
        Mòdul d'elasticitat del material 3 =    14700000 N/m² 
 
        Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0,00003 
        Coeficient de dilatació del material 3 = 0,00003 
 
 
\  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
\  ACCIONS ALS NUSOS 
 
\  Nus       Fx       Fy        Mz         Dx         Dy         Gz 
\            kN.      kN.       kNm.       m.         m.         m. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    1        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    7        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    8        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
    9        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
   10        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
   11        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
   12        0.00     7.60     0.00       0.0000     0.0000     0.0000 
 
 
\  ACCIONS A LES BARRES 
 
\  Barra  Tipus                  A        B        C        D        E    Pr. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    7CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.240    0.760    0.000    0.000    0.000 
  fins a la barra 
   12CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.240    0.760    0.000    0.000    0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16                          Annex: Càlcul Estructura
\                                         RESULTATS 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
\                              Moments                                   Axials 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea 
\  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm² 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1      1.02    1.23    1.41    1.55    1.65    1.72    1.76     7.67                0.0 
   2      1.76    1.59    1.39    1.15    0.88    0.57    0.23     7.67                0.0 
   3      0.23    0.25    0.24    0.20    0.12    0.00   -0.15   -15.34               -0.0 
   4     -0.15    0.00    0.12    0.20    0.24    0.25    0.23   -15.34               -0.0 
   5      0.23    0.57    0.88    1.15    1.39    1.59    1.76     7.67                0.0 
   6      1.76    1.72    1.65    1.55    1.41    1.24    1.03     7.67                0.0 
   7     -1.02    0.66    2.30    3.91    2.38    0.79   -0.84  -126.92/-126.74       -0.3 
   8     -0.84    0.64    2.10    3.51    1.81    0.02   -1.80  -105.03/-104.86       -0.2 
   9     -1.80   -0.39    0.99    2.33    0.53   -1.33   -3.23   -81.09/ -80.91       -0.2 
  10     -3.23   -1.34    0.51    2.33    1.01   -0.38   -1.80   -80.92/ -81.10       -0.2 
  11     -1.80    0.01    1.78    3.51    2.12    0.66   -0.84  -104.86/-105.04       -0.2 
  12     -0.84    0.78    2.36    3.91    2.32    0.67   -1.03  -126.75/-126.93       -0.3 
  13      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    -0.44/  -0.34       -0.0 
  14      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     8.90/   9.09        0.0 
  15      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    34.86/  35.14        0.1 
 
  16      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     8.91/   9.09        0.0 
  17      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    -0.43/  -0.34       -0.0 
  18      0.00    0.05    0.08    0.09    0.08    0.05    0.00   -24.23/ -24.32       -0.1 
  19      0.00    0.05    0.09    0.10    0.09    0.05    0.00   -30.11/ -30.29       -0.1 
  20      0.00    0.05    0.09    0.10    0.09    0.05    0.00   -30.29/ -30.10       -0.1 
  21      0.00    0.05    0.08    0.09    0.08    0.05    0.00   -24.33/ -24.23       -0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\                              Tallants                                Fletxes 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa 
\  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L   
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1      0.58    0.49    0.40    0.31    0.23    0.14    0.05     0.31  1/7482 
   2     -0.39   -0.48   -0.56   -0.65   -0.74   -0.83   -0.92     0.23  1/10117 
   3      0.10    0.02   -0.07   -0.16   -0.25   -0.34   -0.43     0.04  1/65248 
   4      0.43    0.34    0.25    0.16    0.07   -0.02   -0.10     0.04  1/65226 
   5      0.92    0.83    0.74    0.65    0.56    0.48    0.39     0.23  1/10120 
   6     -0.05   -0.13   -0.22   -0.31   -0.40   -0.49   -0.58     0.31  1/7472 
   7      4.12    4.04    3.95    3.86   -3.83   -3.92   -4.01     0.56  1/4431 
   8      3.66    3.57    3.49    3.40   -4.29   -4.38   -4.47     0.47  1/5278 
   9      3.47    3.38    3.29    3.21   -4.48   -4.57   -4.66     0.20  1/12606 
  10      4.63    4.54    4.45    4.37   -3.32   -3.41   -3.50     0.20  1/12604 
  11      4.44    4.35    4.26    4.17   -3.52   -3.61   -3.70     0.47  1/5277 
  12      3.98    3.89    3.80    3.71   -3.98   -4.07   -4.15     0.56  1/4435 
  13      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/4435 
  14      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/4435 
  15      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/4435 
  16      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/4435 
  17      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00  1/4435 
  18      0.14    0.09    0.05    0.00   -0.05   -0.09   -0.14     0.08  1/29634 
  19      0.14    0.09    0.05   -0.00   -0.05   -0.09   -0.14     0.12  1/22753 
  20      0.14    0.09    0.05   -0.00   -0.05   -0.09   -0.14     0.12  1/22753 
  21      0.14    0.09    0.05    0.00   -0.05   -0.09   -0.14     0.08  1/29634 
 
 
\               Desplaçaments                           Reaccions 
\  ______________________________________________________________________________________ 
\            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz       
\   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm. 
\  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1       0.00      0.00   -0.0019      1       111.32       52.52       -0.00 
   2       0.03     -3.37   -0.0009      2         0.00       -0.00        0.00 
   3       0.06     -4.30   -0.0001      3         0.00        0.00        0.00 
   4      -0.00     -4.36   -0.0000      4         0.00       -0.00        0.00 
   5      -0.06     -4.30    0.0001      5         0.00       -0.00       -0.00 
 
   6      -0.03     -3.37    0.0009      6        -0.00        0.00       -0.00 
   7       0.00      0.00    0.0019      7      -111.32       52.55        0.00 
   8       0.58     -3.37   -0.0008      8         0.00        0.00        0.00 
   9       0.41     -4.25    0.0000      9        -0.00       -0.00        0.00 
  10       0.00     -4.09    0.0000     10        -0.00        0.00       -0.00 
 
  11      -0.41     -4.25   -0.0000     11         0.00        0.00        0.00 
  12      -0.58     -3.37    0.0008     12        -0.00        0.00        0.00 
                                           -------------------------------------------- 
                                   TOTALS          -0.00      105.07        0.00 
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                        Tensions aproximades 
________________________________________________________________________________________ 
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef. 
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
   1         1.0       -0.7        0.2        0.2        0.8       -0.8      1.000 
   2         1.0       -0.7        0.2        0.2        0.8       -0.8      1.000 
   3        -0.0       -0.6       -0.3       -0.3        0.3       -0.3      1.003 
   4        -0.0       -0.6       -0.3       -0.3        0.3       -0.3      1.003 
   5         1.0       -0.7        0.2        0.2        0.8       -0.8      1.000 
   6         1.0       -0.7        0.2        0.2        0.8       -0.8      1.000 
   7         0.5       -5.7       -2.6       -2.6        3.1       -3.1      1.030 
   8         0.6       -4.8       -2.1       -2.1        2.7       -2.7      1.024 
   9         0.7       -4.0       -1.6       -1.6        2.3       -2.3      1.019 
  10         0.7       -4.0       -1.6       -1.6        2.3       -2.3      1.019 
  11         0.6       -4.8       -2.1       -2.1        2.7       -2.7      1.024 
  12         0.5       -5.7       -2.6       -2.6        3.1       -3.1      1.030 
  13        -0.0       -0.0       -0.0       -0.0        0.0       -0.0      1.000 
  14         0.4        0.3        0.4        0.3        0.0        0.0      1.000 
  15         1.4        1.4        1.4        1.4        0.0        0.0      1.000 
  16         0.4        0.3        0.4        0.3        0.0        0.0      1.000 
  17        -0.0       -0.0       -0.0       -0.0        0.0       -0.0      1.000 
  18        -0.1       -1.8       -0.9       -1.0        0.9       -0.9      1.029 
  19        -0.1       -2.3       -1.2       -1.2        1.1       -1.1      1.048 
  20        -0.1       -2.3       -1.2       -1.2        1.1       -1.1      1.048 
  21        -0.1       -1.8       -0.9       -1.0        0.9       -0.9      1.029 
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DIAGRAMES ENCAVALLADA GRAN 
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ANNEX: FITXES DE LESIONS I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE L’ESTAT ACTUAL 
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 4.2.1 Phatological cards. sub-system FAÇADES 
 
Card 01. Detachment on Façade 
 
Reference plane:  CF-01 
 
Situation: On all façades, chiefly in the yard’s façades   
 
Sketch:  
 
Ex. East façade. Module A 
 
Ex. East façade. Module B 
 
 
Ex. South façade. North module. 
 
Photo gallery: 
All modules |C Module| 
 
All modules |North Module| 
All modules |B module| 
 
All modules |A Module| 
 
 
 
 Annex: Estudi de lesions 2
Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
Detachment of the continous plaster of the lime mortar, the plaster fell over from the façade, it has lost 
adherence with the support. 
 
Cause: 
The detachment of the parge-work has ocurred by the nonadherence between the matter and the 
support. This nonadherence is conditioned by several factors such as watter filtration in the fissure, the 
lime weathering, material desintegration, etc. 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. There are possibilities to do an opcional test about composition of the material 
 
Intervention: 
For to repair the detachments we execute the next steps. 
 
1- Chip and sanitation the zones of the wall that are detached and unstuck zones. 
2- If there are possibilities, repair the fissures and usable zones. 
3- Do the parge-work with lime mortar, make it like the currently composition and finiseh exists. 
4- If possible, raise the possibility of including in the parge-work a mesh (type mallatex) to 
absorb the expansion of the finished.  
 
Sketch of the intervention: 
Due to the lack of grip: you will need to replace the lining, after the support surface 
pitting, or application of a mesh in order to increase the roughness of it. 
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Card 02. Lichens on façades 
 
Reference plane:  CF-02 
 
Situation: Appears on window’s ledge  
 
Sketch:  
 
Ex. East façade. North module 
 
 
Ex. North façade. South module 
 
 
 
 
 
 
 Photo gallery: 
All modules |C Module| 
 
 
 
 Annex: Estudi de lesions 4
Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
Appears lichens on different parts of the façades 
 
Cause: 
Brick exposure to the outside environment is a risk factor when the appearance of lichens, the marine 
environment that surrounds the building makes it grow more regularly 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
 
Intervention: 
For to repair the lichens we execute the next steps. 
 
1- Clean the brick with especific products 
2- Aplication of product for non-appearance of vegetable elements 
 
 
 
 
 
Sketch of the intervention: 
               
1.Dampen the wall    2. Clean the zone 
 
  
3.Scrape the path      4.Clean the zone with water
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Card 02. Lime weathering 
 
Reference plane:  CF-03 
 
Situation: Appears on façade of Modules A & B 
 
Sketch:  
 
Ex. North Façade. Module A 
 
 
 
Ex. North Façade. Module B 
 
 
 
 
 
 
Photo gallery: 
All modules |B Module| 
 
All modules |A Module| 
All modules |A Module| 
 
 
 
 Annex: Estudi de lesions 6
Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
Appears on different areas of the façade where the lime has weathering 
 
Cause: 
when the lime comes in contact with the acidic environment like the sea, the particles oflime in 
the mortar will dissolve 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. There are possibilities to do an opcional test about composition of the material 
 
Intervention: 
For to repair the lime weathering we execute the next steps. 
 
1- Chip and sanitation the zones of the wall that are detached and unstuck zones. 
2- If there are possibilities, repair the fissures and usable zones. 
3- Do the parge-work with lime mortar, make it like the currently composition and finished 
exists. 
4- If possible, raise the possibility of including in the parge-work a mesh (type mallatex) to 
absorb the expansion of the finished.  
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Card 04. Differents elements of carpentry built-in façade 
 
Reference plane:  CF-04 
 
Situation: All modules 
 
Sketch:  
 
Ex. North façade. Module A 
 
 
Ex. East façade. Module B 
 
 
 
 
 
 
Photo gallery: 
All modules |B Module| 
 
All modules |North Module| 
All modules |A Module| 
 
 
 
 Annex: Estudi de lesions 8
Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
There are carpintary rests built-in different zones of the façade. 
 
Cause: 
Due to the neglect of the building, windows have been removed, leaving in its place the subframes of 
different of the old carpentry. These remains are heavily damaged. 
Debido al abandono del edificio, las ventanas han desaparecido dejando en su lugar, los premarcos de 
las antiguas carpinterías. Estos restos están altamente dañados. 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
 
Intervention: 
For to repair the carpentry we execute the next steps. 
 
1- Scraping off/torn from the wood waste as they are in poor condition 
2- If it is necessari, reparation the damaged zone   
3- Instalation the new carpentry  
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4.2.2. Phatological cards. sub-system VERTICAL STRUCTURE 
 
Card 05. Brick degradation 
 
Reference plane:  CVE-01 
 
Situation: All modules 
 
Sketch:  
 
 
Ex. East façade. Module C 
 
 
 
Ex. South façade. North module. 
 
 
 
 
 
Photo gallery: 
All modules |B Module| 
 
All modules |North Module| 
All modules |A Module| 
 
 
 
 Annex: Estudi de lesions 10
Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
The bricks have deformations and breakage 
 
Cause: 
As the facing came away from the façade, the brick has been exposed to the inclemency of the weather 
and acid environment attack.  
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None.  
 
Intervention: 
For to repair the brick degradation we execute the next steps. 
 
1- Change the pieces that mechanically are not usable.  
2- Apply the final facing of the façade.  
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Card 06. Mortar joint degradation 
 
Reference plane:  CVE-02 
 
Situation: All modules 
 
Sketch:  
 
 
Ex.  North façade. North module 
 
 
Ex. South façade. North module. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo gallery: 
All modules |North Module| 
 
All modules |South Module| 
 
All modules |North Module| 
 
 
 
 Annex: Estudi de lesions 12
 Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
Chiefly, the brick joint have disappeared at the edges of windows. 
 
Cause: 
As the facing came away from the façade, the brick joint has been exposed to the inclemency of the 
weather and acid environment attack.  
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. There are possibilities to do an opcional test about composition of the material 
 
Intervention: 
For to repair the mortar joint degradation we execute the next steps. 
 
1- Clean de joint with a blower or brush. 
2- Analyze the actual mortar for to make one of similar conditions for the material compatibility. 
3- Fillings joints using special tools.  
4- Final brushing. 
 
 
 
Sketch of the intervention: 
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Card 07. Holes by detachments 
 
Reference plane:  CVE-03 
 
Situation: All modules, especially Modules A & B 
 
Sketch:  
 
Ex. North Façade. Module B 
 
Ex. North Façade. Module B 
 
 
 
 
 
 
 
Photo gallery: 
All modules |A Module| 
 
All modules |South Module| 
All modules |North Module| 
 
 
 
 
 Annex: Estudi de lesions 14
Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
Currently on the modules A & B has detached stones from de façade’s walls.  
 
Cause: 
Possibily the cause of this injury has been condicioned by the detachment of the facing and the break 
down façade’s elements. In addition has been an uncoupling between the stones and mortar that 
binds.  
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
 
Tests to do: 
None. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention: 
For to repair the holes we execute the next steps. 
 
1- Analyze the risk that actually façade represents, in the case that Analizar el riesgo que 
representa la actual fachada, if that were necessary would be torn down by the formation 
areas that are not rebuildable. 
2- Check all the joints of the stones to stabilize the whole.  
3- Replace the affected areas of the same type stones or similar existing.  
4- In case it were necessary, the wall should be stapled to give consistency to the enclosure  
5- Once repaired the holes and giving consistency to the construction element, the facing 
should be applied.  
 
 
Annex: Estudi de lesions 
 
15
 
Card 08. Cracks on façades 
 
Reference plane:  CVE-04 
 
Situation: South Module 
 
Sketch:  
 
East façade. North module 
 
 
South façade. North module 
 
 
 
 
 
gallery: 
|North Module| 
 
All modules |C Module| 
|North Module| 
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Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
Cracks in the corners of the façades, also causes instability of the whole building. 
 
Cause: 
At the time of construction of the building aren’t built a crown beam, even so, on some modules there is 
a cornice that it’s doing a similar role than crowm beam. 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
 
Intervention: 
First of all, check that the crack is stable 
For to repair the crack 
1- Clean inside the crack with a blower 
2- take off parts that are about to fall and re-clean 
3- in parts of the crack that is too tight is filled with mortar without retraction to saturate the hole 
4- in the widest parts are col · locaran bricks of the same type as those of the wall with mortar 
without retraction 
5- plastering with the same material and finish types compatible with the original or current 
 
For to repair the crown beam we execute the next steps. 
6- Empty the cornice from debris and put in the skip. 
7- Remove cornise piece by piece and put it on a pallet. 
8- Clean the surface and preparing it for to built a new cornice. 
9- Hammer connector into wall and make the framework. 
10- Put formwork the new cornice and concreting it. 
11- Remove the formwork and paint the cornice with anticarbonation paint. 
 
Sketch of the intervention: 
                         
 Stitched with staples    Staples detail 
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4.2.3. Phatological cards. sub-system ROOFING 
 
Card 09. Fissure of the cornice 
 
Reference plane:  CR-01 
 
Situation: All modules 
 
Sketch:  
 
Ex. North façade. South module 
 
Ex. Sud façade. South Module 
 
 
 
 
gallery: 
|North Module| 
 
All modules |C Module| 
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Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
The present cornice is filled with debris, over time this debris have been come away and its stability is 
failing. 
 
Cause: 
The debris like a binder material is invalid and therefore has failed his adherence to the cornice. 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
Intervention: 
See Card number 8, the solution for this problem has related with Vertical structure injury 
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Card 10. Breakage point between gutter and downpiper 
 
Reference plane:  CR-02 
 
Situation: North and South modules  
 
Sketch:  
 
 
Ex. North façade. South module. 
 
 
 
 
 
 
 
gallery: 
|North Module| 
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Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
The union point between gutter and downpiper is through by a piece of the current cornice. It is observe 
that this point is broken.  
 
Cause: 
When this point isn’t well built, the water can filter into the piece and degradate it. In addition, the 
expansion gets the materials causes them to break.  
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
 
Intervention: 
See Card number 8, the solution for this problem has related with Vertical structure injury 
In the other hand, we should execute the next steps. 
1- In the construction of the cornice, leaving setted a tube for the gutter and downpipper 
connection. 
2- When de cornice is built. Put the new gutter on the place and connect with the new 
downpiper. 
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4.2.4. Phatological cards. sub-system FACING 
 
Card 11. Demolition partition and inside facing 
 
Reference plane:  CFA-01 
 
Situation: All modules 
 
Sketch:  
 
Ex. Ground Floor. A.B.&C Modules 
 
 
Ex. Ground Floor. South Module 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo gallery: 
|B Module| 
 
|C Module| 
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 Type of injury: 
 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
The partitions are demolished  and the facing is detachment. 
 
Cause: 
This building have long time whithout covery, in addition to being open to people. With the inclement 
weather and vandalism the partition has fallen, moreover, the facing is detachment from the water.  
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
Intervention: 
For to repair this problem we execute the next steps. 
1- Rebuilt the partitions that are in good condition 
2- Demolition the other partitions that for his condition we can’t rebuild it. 
3- Clean the facing that are in bad condition. 
4- If the project requires it, make the facing in the areas specified. 
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Card 12. Broken Tiles 
 
Reference plane:  CFA-02 
 
Situation: All modules 
 
Sketch:  
 
 
Ex. Ground Floor. 
 
 
 
 
 
Photo gallery: 
|South Module| 
 
|North Module| 
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Type of injury: 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
The hydraulic tiles are broken and unstuck. 
 
Cause: 
This building have long time whithout covery, inclement weather has caused the tiles have been 
removed from the water. 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
 
Intervention: 
For to repair this problem we execute the next steps. 
1- Clean the tiles join with a specific tools 
2- The unstuck tiles should return to stuck to the floor. 
3- For more protection, we must paint the floor with a product tocover the pores. 
 
 
Annex: Estudi de lesions 
 
25
 
Card 13. Vegetal elements and broken raft 
 
Reference plane:  CFA-03 
 
Situation: North Module and outside raft 
 
Sketch:  
 
 
Ex. Ground Floor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo gallery: 
|South Module| 
 
|North Module| 
 
|Outside| 
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Type of injury: 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
In north module has appeared some vegetal element like shrub and little plants. There are zones of the 
outside raft that are broken. 
 
Cause: 
The vegetal elements have appeared because the floor has exposed to external environment and the 
seeds plants have been deposited on top of the floor.  In the other hand, the settlement of the raft on the 
earthly is the provably cause of the breakage 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
 
Intervention: 
For to repair this injury we execute the next steps. 
1- With apropiate tools, we cut the shrubs and the diferents vegetal elements. We should dig 
until to arrive the root 
2- In inland areas we put a layer of mortar to the base. If possible we would have to place the 
original tiles. 
3- To repair de raft, first, we tear the raft and preparate the base with compacted soil. Finally we 
will have a concrete raft with an internal armor. 
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4.2.5. Phatological cards. sub-system INSTALLATION 
 
Card 14. Embebbed plumbing items 
 
Reference plane:  CI-01 
 
Situation: All modules 
 
Sketch:  
 
Ex. North façade. South module. 
 
 
Ex. Ground floor. South module. 
 
 
 
 
Photo gallery: 
|All Modules| 
 
|South Module| 
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Type of injury: 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
The drain pipe and sanitary derange is embebbed and broken, can’t be used. 
 
Cause: 
Over time the installation has deteriorated because it is exposed to externar agents. 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
 
Intervention: 
For to repair this injury we execute the next steps. 
1- For the drain pipe: If possible, remove the elements that are within of sight and fill the hole 
with mortar 
2- For the sanitary drenage: Clean the area and cover with a layer of mortar. If possible, put 
tiles on this area. 
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Card 15. None conection with public sewer 
 
Reference plane:  CI-02 
 
Situation: All modules 
 
Sketch:  
 
Ex.West façade. C module 
 
Ex.Ground roof. C Module 
 
Photo gallery: 
|All Modules| 
 
|All Module| 
|All Modules| 
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Type of injury: 
Mechanical Physical Chemical 
   
 
Injury description: 
There isn’t connection to the public sewerage. 
 
Cause: 
At the time of construction of the building there was no public sewer, also, because of the location of the 
building the public sewer connection is difficult. 
 
Classification: 
 
Structural Element  
Yes No  
   
 
Stability Risk 
Low Medium High 
   
 
Urgent Intervention    
Low Medium High 
   
 
Tests to do: 
None. 
 
Intervention: 
For to repair this injury we execute the next steps. 
1- Cancel the current installation and execute a new prefabricated warehouse. 
2- The treated water is poured into the garden area 
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PLANE LIST 
 
Code Plane Scale A3 
U01 Situation 1:2000 
U02 Location 1:500 
U03 Urban development 1:10000 
P01 Ground floor 1:400 
P02 Roof plane 1:400 
P03 Elevation from right module 1:200 
P04 Elevation from left module 1:200 
P05 Elevation from  module A 1:100 
P06 Elevation from module B 1:100 
P07 Elevation from module C 1:100 
P08 Cross section A & B 1:200 
P09 Longitudinal section C & D 1:200 
P10 Current constructio detail 1:400 
L01 Ground floor. Injury 1:400 
L02 Elevation from right module. Injuries 1:200 
L03 Elevation from left module. Injuries 1:200 
L04 Elevation from  module A. Injuries 1:100 
L05 Elevation from module B. Injuries 1:100 
L06 Elevation from module C. Injuries 1:100 
 



















